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1. SPLOŠNE OPOMBE:
Splošne opombe vezane na projektno dokumentacijo, obveznosti vezane na izdelavo vzorcev, ravnanje z 

odpadki ter temeljne okoljske zahteve za stavbe, ki jih določa Uredba o zelenem javnem naročanju. 

Ponudnik mora pri izračunu ponudbene cene / enotnih cen poleg vsega navedenega v razpisni in 

projektni dokumentaciji upoštevati in vključiti tudi naslednje :

Popis je veljaven le v kombinaciji z vsemi grafičnimi prilogami, načrti, tehničnim poročilom, sestavami

konstrukcij, shemami, površinskimi načrti in ostalimi sestavinami PZI projekta. Natančnejši opisi, način in 

kvaliteta izdelave, barve, velikost elementov, načini pritrjevanja, načini stikovanja z ostalimi elementi

objekta, morebitna požarna varnost konstrukcij ali gradbenih elementov in podobno so razvidni iz prej

naštetih sestavin PZI projekta.

Ponudba mora vsebovati ves pritrdilni, vezni material in ustrezne podkostrukcije, dobavo in vgradnjo

zaključnih profilov za izdelavo vseh potrebnih podkonstrukcij. Ponudba, ki se sklicuje zgolj na tekstualni

del popisa ni veljavna oziroma je nepopolna in nepravilna. Z oddajo ponudbe vsak ponudnik izjavlja, da

je skrbno preučil vse prej omenjene sestavne dele projekta in da je v skupno vrednost vključil vsa

dodatna, nepredvidena in presežna dela ter material, ki zagotavljajo popolno, zaključeno in celostno

izvedbo objekta, ki ga obravnava projekt, kot tudi vsa dela, ki niso neposredno opisana ali našteta v

tekstualnem delu popisa, a so kljub temu razvidna iz grafičnih prilog in ostalih prej naštetih sestavnih

delov PZI projekta.

Vsak ponudnik z oddajo ponudbe prav tako izjavlja, da je na osnovi dokumentacije sposoben v

popolnosti kvalitetno in strokovno pravilno izvesti predmetno opremo. Za vse nejasnosti mora ponudnik

v za to namenjenem razpisnem roku z vprašanji pisno kontaktirati investitorja. Kontaktiranje ali

postavljanje vprašanj neposredno odgovornemu vodji projekta, projektantskim organizacijam, ki so

sodelovale pri izdelavi projekta ali posameznim odgovornim projektantom ni dovoljeno.

Posamezni ponudnik mora k ponudbi priložiti izjavo, da bo predmetno opremo izvajal izključno skladno s 

PZI projektno dokumentacijo. Vse morebitne spremembe in dopolnitve lahko izdelajo izključno

projektanti, pri čemer mora biti vsaka sprememba in dopolnitev pisno zavedena potrjena, žigosana in

podpisana s strani odgovornih projektantov in odgovornega nadzornika, oziroma pooblaščenega

predstavnika naročnika.

2. VZORCI:
Izvajalec mora za vse proizvode oziroma elemente za vgradnjo, ki so navedeni v projektu ali drugače

zahtevani s strani naročnika in odgovornega projektanta dostaviti v pregled najmanj dva primerka, kadar

pa je to potrebno izdelati tudi vzorčni primer :
 ▪   kot pomoč naročniku za dokončno opredelitev med različnimi proizvodi;
 ▪   kot pomoč naročniku za dokončno opredelitev med različnimi površinskimi 

obdelavami
 ▪   kot referenčni primerek in merilo za kakovost, vključno z vizualnim izgledom
▪ kot vzorec za preizkušanje, ki služi za dokazovanje skladnosti proizvodov, kadar je to preizkušanje

nujno opraviti na objektu, oziroma kadar gre za utemeljen dvom v izpolnjevanje predpisanih zahtev

glede že vgrajenega oziroma dobavljenega proizvoda.

Vrednost izdelave vzorcev mora biti vključena skupno v ponudbeno ceno. 
Ustreznost izdelave potrdi naročnik na predlog odgovornega projektanta.

Pisna potrditev vzorcev mora biti vnesena v gradbeni dnevnik s strani predstavnika naročnika in

odgovornega projektanta predmetnega področja. 
Elemente, za katere je predpisana izdelava vzorcev, ni dovoljeno vgrajevati pred potrditvijo vzorcev

oziroma materialov.
Kjer so v popisu navedeni določeni proizvajalci oz. znamke materiala, se lahko uporabijo tudi drugi

enakovredni materiali, ki so združljivi z obstoječimi materiali in imajo najmanj enake ali boljše tehnične

lastnosti kot predpisani material.
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 GOSPODARJENJE Z GRADBENIMI ODPADKI

V ceni postavke je potrebno zajeti odvoz materiala na trajno deponijo, s plačilom vseh taks

Izvajalec je dolžan dodatno na lastne stroške izdelati elaborat ravnanja z gradbenimi odpadki, če bo to

potrebno, voditi evidenco o vrstah in količinah gradbenih odpadkov ter predložiti vse evidenčne liste o

odvozu odpadkov.

1. ZAKONODAJA:
Pri ravnanja z gradbenimi odpadki je pri odstranjevanju potrebno upoštevati veljavno zakonodajo s

področja ravnanja z odpadki, predvsem pa upoštevati naslednje zakone in pravilnike:

• Zakon o varstvu okolja (Ur.l. RS št. 39/06, 41/04, 20/06, 70/08),

• Zakon o ohranjevanju narave (Ur.l. RS št. 96/04, 41/04, 22/03, 119/02, 31/00, 56/99),

• Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Ur.list RS št. 34/08)

• Uredba o ravnanju z odpadki (Ur.l. RS št. 34/08),

• Uredba o ravnanju z odpadki, ki vsebujejo azbest (Ur.l. RS št. 34/08),

• Pravilnik o projektni dokumentaciji (Ur.l. RS št. 55/08),

• Pravilnik o pogojih, pod katerimi se lahko pri rekonstrukciji ali odstranitvi objektov in pri vzdrževalnih

delih na objektih, instalacijah ali napravah odstranjujejo materiali, ki vsebujejo azbest (Ur.l. RS št.

60/06),

• Navodilo o metodologiji za izdelavo poročila o vplivih na okolje (Ur.l. RS št. 36/09),

• Operativni program ravnanja z gradbenimi odpadki (RS Ministrstvo za okolje in prostor)

2. RAVNANJE Z GRADBENIMI ODPADKI:
Skladno s Pravilnikom o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenem delu (Ur.l. RS št. 34/08) mora

investitor zagotoviti, da izvajalci gradbenih del gradbene odpadke pri rušenju oddajo pooblaščenemu

zbiralcu gradbenih odpadkov.

Investitor bo zagotovil, da bodo izvajalci gradbenih del gradbene odpadke hranili ali začasno skladiščili

na gradbišču tako, da ne bodo onesnaževali okolja in da bo zbiralcu gradbenih odpadkov omogočen

dostop za njihov prevzem ali prevozniku gradbenih odpadkov za njihovo odpremo predelovalcu ali

odstranjevalcu gradbenih odpadkov. Predvideno je, da se bodo odpadki kolikor bo le mogoče sproti

odvažatli.
Odpadki, ki bodo nastali pri rušenju, se bodo zbirali ločeno po vrstah gradbenih odpadkov iz

klasifikacijskega seznama odpadkov.

Mesto stalne deponije je odvisno od občinskega odloka, oziroma izbranega izvajalca gradbenih del.

Inertni odpadki, kot je beton, opeka se bodo nalagali na kamione in odpeljali na mestno deponijo

izvajalca, kjer se jih zdrobi na primerne frakcije, ki se jih uporabi za nasutja in tampone predvsem v

cestogradnji ali pri urejanju zunanjih utrjenih površin. Pred odlaganjem je potrebno narediti oceno

odpadkov, kot je opisano v nadaljevanju.

V primeru, da se med rušenjem naleti na nevarne odpadke, je le‐te potrebno predati pooblaščenemu

zbiralcu, predelovalcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov.

Izvajalec del bo gradbene odpadke oddajal zbiralcu gradbenih odpadkov in ob oddaji vsake pošiljke

odpadkov izpolnil evidenčni list, določen s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki. Seznam pooblaščenih

zbiralcev, predelovalcev in odstranjevalce nevarnih odpadkov se pridobi na ministrstvu za okolje in

prostor, ki vodi evidenco o pooblaščencih, ki ga tudi enkrat letno objavlja v Ur.l. RS.

Pošiljko odpadkov, ki jih prevzame pooblaščeno podjetje mora spremljati evidenčni list o ravnanju z

odpadki. Evidenčni list se priloži v dveh izvodih. En izvod zadrži prevzemnik odpadkov, drugega pa

potrjenega prevzemnik vrne vročitelju odpadkov. Odgovorna oseba evidenčne liste ustrezno arhivira.

V skladu s Pravilnikom o odlaganju odpadkov (Ur.l. RS št. 5/00 z.s. 43/04) je odlaganje dovoljeno le, če je

izdelana ocena njihovih za odlaganje pomembnih lastnosti‐ocena odpadkov, ki jo lahko izdelajo

pooblaščenci za izdelavo ocene odpadkov.
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3. OPIS GRADBENIH ODPADKOV
Kot že omenjeno je cilj, da se čim več odpadkov predela in ponovno uporabi in le manjši del odloži na

deponijo. Kamen, beton in opeko ter podobne materiale se odpelje na deponijo izvajalca in se jih zdrobi

na primerne frakcije, ki se jih uporabi za nasutja in tampone predvsem v cestogradnji ali pri urejanju

zunanjih utrjenih površin.
• Večje lesene elemente se proda za pomožni gradbeni les ali kurjavo, oziroma se jih deponira na

ustrezno deponijo.
• Kovinske elemente je potrebno selekcionirati in odpeljati na ustrezno deponijo v predelavo, ali prodati

še uporabne dele.
• Ostale odpadke je potrebno obdelati tako, da imajo najmanjši volumen in jih odložiti na mestno

deponijo na zato določen del.

4. OPIS ZAČASNEGA DEPONIRANJA GRADBENIH ODPADKOV NA GRADBIŠČU
Začasno deponiranje na gradbišču naj bo minimalno. Prostor in kapacitete deponije na gradbišču in

pogoje za deponiranje materialov na gradbišču mora biti opredeljeno v elaboratu ureditve gradbišča.

Materiale, ki gredo v predelavo se vozi na deponijo izvajalca, kjer jih bo predelal, ostale pa primerno

obdelane in sortirane na mestno deponijo gradbenih odpadkov.

 TEMELJNE OKOLJSKE ZAHTEVE ZA STAVBE

Ponudba mora biti skladna s "Temeljnimi okoljskimi zahtevami za stavbe", ki jo določa "Uredba o

zelenem javnem naročanju" (Ur. l. RS. št. 102/11, 18/12, 24/12 in 64/12), ki med drugim zahteva

tehnične specifikacije : 

Pri gradnji, rednem ali investicijskem vzdrževanju, nakupu ali vgradnji oziroma montaži naprav in 

proizvodov se morajo upoštevati: 

– zahteve naročnika, ki se nanašajo na predmet gradnje, vzdrževanja, nakupa, vgradnje ali montaže in jih 

je naročnik opredelil že v postopku javnega naročanja za projektiranje idejne zasnove, idejnega projekta, 

projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, projekta za izvedbo ali projekta izvedenih del za 

novogradnjo, dozidavo, nadzidavo ali rekonstrukcijo stavbe, in 

– rešitve iz idejne zasnove, idejnega projekta, projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, projekta za 

izvedbo ali projekta izvedenih del za novogradnjo, dozidavo, nadzidavo ali rekonstrukcijo stavbe. Način 

dokazovanja : ponudnik mora k ponudbi priložiti izjavo, da bo pri gradnji zagotovil, da se izpolnijo 

zahteve.

•  Pri gradnji, rednem ali investicijskem vzdrževanju, nakupu ali vgradnji oziroma montaži naprav in

proizvodov se ne uporabljajo: 

a) proizvodi, ki vsebujejo žveplov heksafluorid (SF6), 

b) notranje barve in laki, ki vsebujejo hlapne organske spojine z vreliščem največ 250 °C v vrednostih več

kot: 

– 30 g/l, brez vode, za stenske barve, 

– 250 g/l, brez vode, za druge barve z razlivnostjo najmanj 15 m²/l pri moči pokrivanja z 98 % motnostjo, 

– 180 g/l, brez vode, za vse druge proizvode, vključno z barvami, katerih razlivnost je manjša od 15m2/l,

laki, barvami za les, talnimi premazi in talnimi barvami, 

c) materiali na osnovi lesa, pri katerih so emisije formaldehida višje od zahtev za emisijski razred E 1, kot

jih opredeljujejo standardi SIST EN 300, SIST EN 312, SIST EN 622, SIST EN 636, SIST EN 13986. 

Način dokazovanja:

Ponudnik mora k ponudbi priložiti:

– tehnično dokumentacijo proizvajalca ali ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so izpolnjene zahteve,

ali

– izjavo, da bo pri gradnji zagotovil, da se izpolnijo zahteve.
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•  Emisije hlapnih organskih spojin, ki so v uporabljenih gradbenih proizvodih, ne smejo presegati

vrednosti, določenih v evropskem standardu za določitev emisij SIST EN ISO 16000‐9, SIST EN ISO 16000‐

10, SIST EN ISO 16000‐11 ali v enakovrednem standardu.

Način dokazovanja: 

Ponudnik mora k ponudbi priložiti izjavo, da bo pri gradnji zagotovil, da se izpolnijo zahteve, kadar se pri

gradnji :

 – nosilne konstrukcije

‐ ostrešja

‐ fasadnih in notranjih oblog sten, tal in stropov in 

‐ stavbnega pohištva 

  uporabi les, ki mora izvirati iz zakonitih virov.                                                                                              

Način dokazovanja :  ponudnik mora k ponudbi priložiti :

–potrdilo, da ima blago znak za  okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve, ali 

– potrdilo FSC13 ali PEFC14 zadnjega v skrbniški verigi lesa,   ali 

– potrdilo o vzpostavljenem sistemu sledljivosti, ki ga izda neodvisna akreditirana institucija kot del 

standarda ISO 9001, standarda ISO 14001 ali sistema upravljanja EMAS, ali 

– dovoljenje FLEGT15, če les izhaja iz države, ki je podpisala prostovoljni sporazum o partnerstvu z EU, 

ali 

– ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so izpolnjene zahteve.

April 2015, dop1 feb. 2016
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UL ‐ Fakulteta za pomorstvo in promet

PRENOVA DELOVNIH KABINETOV IN SANITARIJ

Z ENERGETSKO SANACIJO JUŽNE FASADE ‐ 1. faza

 
Obveznosti, ki jih mora pri izračunu ponudbene cene / enotnih cen poleg vsega navedenega v razpisni in

projektni dokumentaciji ponudnik tudi upoštevati in vključiti:

1. da je nujno prilagajanje tehnologije med izvajanjem demontiranja, grobih gradbenih del in prilagajanja

delovnega časa izvajalca tako, da se nemoteno izvaja študijski program in raziskovalno delo UL,

Fakultete za pomorstvo in promet v Portorožu, posebej vezano na delovanje občutljivih inštrumentov.

2. obvezne najave motenj izvajalca ob izvedbi del, ki povzročajo močno  tresenje prostorov in hrup, ki

onemogoča delo pri izvedbi študijskega programa in raziskovalnega dela UL, Fakultete za pomorstvo in

promet in usklajevanje primernosti terminov izvajanja teh del s pridobitvijo pisne potrditve naročnika

oziroma UL, Fakultete za pomorstvo in promet;

3. vse navedeno in prikazano v besedilnem, grafičnem in popisnem delu celotne projektne dokumentacije

s preverbo ustreznosti samih popisov del in količin glede na vse opise in načrte v projektni

dokumentaciji; 

4. vse navedeno in prikazano v shemah in detajlih v celotni projektni dokumentaciji, ki jih je dolžan

izvajalec preveriti; 

5. da so v popisu navedena komercialna imena materialov, naprav in opreme zgolj zaradi določitve

kvalitete ‐ ponujen material, naprave in oprema mora biti enakovredne ali boljše kvalitete kot je

predpisana s projektno dokumentacijo; 

6. da izvajalec sam izdela montažne skice in detajlov za izvedbo gradbeno obrtniških in instalacijskih del

med gradnjo objekta, za kar ni ločene postavke v ponudbenem predračunu;

7. vse elemente, ki so navedeni v opisu postavke oziroma vezani na posamezno postavko, ne glede na to,

da so elementi morebiti vezani na ostala gradbeno ali obrtniška ali instalacijska dela spremljajoča

gradbena (kot na primer: preboji in popravila le teh, ter elektro dela, ozemljitev), razen v primeru, ko je

v posameznih postavkah posebej navedeno, da so določeni elementi zajeti v drugi postavki oziroma pri

drugih delih;

8. da morajo vsi elementi strojnih in elektro instalacij ter opreme ustrezati projektiranim rešitvam posebej

še kar zadeva funkcionalne zahteve, tehnične karakteristike in dimenzijam;

9. da je izvajanje del po določilih veljavnih tehničnih predpisov in skladno z obveznimi standardi, veljavno

zakonodajo in podzakonskimi akti;

10. vse pričakovane stroške, kot na primer: stroške vseh pripravljalnih del; stroške priprave, prijave in

zavarovanje gradbišča; morebitno izdelavo varnostnega načrta in poročila; odstranitev morebitnih ovir

in ureditev delovnega platoja; organizacije, označevanja, ureditve zavarovanja in varovanja gradbišča s

predpisano prometno signalizacijo (kot so letve, opozorilne vrvice, znaki, svetlobna telesa,...); izdelave

obvestilne table in gradbiščne table, strošek uradne zakoličbe zabeležene z zapisnikom in stroške

zavarovanja zakoličbe in vseh geodetskih točk; stroške prevozov, raztovarjanja in skladiščenja na

gradbišču ter notranjega transporta na gradbišču; meritve, teste, preizkuse, zavarovalne, transportne in

manipulativni stroški; stroške izdelave ali najema, koriščenja, montaže in demontaže vseh fasadnih,

delovnih, zaščitnih in pomožnih odrov ter ograj, potrebnih za izvedbo gradbeno obrtniških in

instalacijskih del (streha, fasada …) kot tudi čiščenje vseh elementov po končanih delih; stroške

zadostnega števila kemičnih sanitarij, garderobnih prostorov, jedilnic, umivalnic, oziroma vse ostalo za

potrebe vseh zaposlenih, ki izvajajo dela na gradbišču; stroške nabave in vgradnje vsega materiala in

opreme, predvidenega za vgradnjo in montažo; stroške vezano na komunalno infrastrukturo, kot na

SPLOŠNE OBVEZNOSTI ZA PONUDNIKE

April 2015, dop1 feb. 2016
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UL ‐ Fakulteta za pomorstvo in promet

PRENOVA DELOVNIH KABINETOV IN SANITARIJ

Z ENERGETSKO SANACIJO JUŽNE FASADE ‐ 1. faza

11. stroške zagotovitve, postavitve, uporabe, vzdrževanja, ogrevanja, razsvetljave in čiščenja primernih

pisarniških prostorov v okviru gradbenih provizorijev za potrebe naročnika, strokovnega nadzora in

projektantov (minimalno 2 pisarniška kontejneja, po najmanj 14 m2 vsak), na podlagi predhodno

odobrenega tlorisa najkasneje v roku 15 koledarskih dni od podpisa pogodbe oziroma uvedbe izvajalca v

delo, primernih za izvajanje rednih sestankov na gradbišču, z vso potrebno pisarniško in pohištveno

opremo, elektro instalacije (razsvetljava, moč), telefonsko in internetno povezavo, grelne ter hladilne

elemente, ki omogočajo delo pri nizkih oziroma visokih zunanjih temperaturah in zagotovitve, da imajo

pisarniški prostori samostojen vhod s ključem; 

12. stroške električne energije, vode, TK priključkov in vse morebitne ostale stroške v času gradnje;

13. stroške zagotovitve za vse potrebne varnostne ukrepe in tako organizacijo na gradbišču, da bo

preprečeno onesnaževanje voda, ki bi nastalo zaradi transporta, skladiščenja in uporabe tekočih goriv in

drugih nevarnih snovi oziroma v primeru nezgod zagotoviti takojšnje ukrepanje za to usposobljenih

delavcev;

14. stroške zagotovitve, da so vsa začasna skladišča in pretakališča goriv, olj in maziv ter drugih nevarnih

snovi zaščitena pred možnostjo izliva v tla in vodotok;

15. stroške izdelave elaborata morebitne zapore cest, postavitev morebitnih potrebnih cestnih zapor in

prometne signalizacije;

16. stroške dokumentiranja vseh sprememb in izdelave projekta izvedenih del (PID) za potrebe tehničnega

pregleda in prevzema oziroma za naročnikovo arhivsko dokumentacijo;

17. stroške vsakodnevnega čiščenja delovišča oziroma objekta med izvajanjem del in končnega temeljitega

zidarskega ter gospodinjskega čiščenja objekta, kar zadeva delo izvajalca in vseh podizvajalcev, med

izvedbo del in pred primopredajo objekta;

18. stroške pridobitve vseh ustreznih dokumentov, stroške izdelave dokazila o zanesljivosti, predpisanih

kontrol materialov, izjav o skladnostih, garancij za materiale vgrajene v objekt, stroške nostrifikacije in

meritev pooblaščenih institucij, poročil, stroške izvajanja nadzora nad izvedbo požarnovarstvenih

ukrepov skladno s Pravilnikom o požarni varnosti v stavbah, stroške izdelave izkaza požarne varnosti,

vodenja vseh sprememb oziroma podatkov potrebnih za izvedbo PID‐ov oziroma izdelavo PID‐ov

oziroma stroške za vso potrebno dokumentacijo za potrebe tehničnega pregleda in prevzema, pri čemer

morajo biti dokumenti obvezno prevedeni v slovenščino in nostrificirani od pooblaščene institucije v RS,

ki jo mora izvajalec predati gradbenemu nadzoru oziroma naročniku, kot tudi od vseh svojih

podizvajalcev ter ostalih izvajalcev in dobaviteljev na projektu;

19. v sklopu izdelave dokazila o zanesljivosti, na lastne stroške izdelati poročilo o nastalih gradbenih

odpadkih in o ravnanju z njimi, v skladu s predpisom, ki ureja graditev objektov, kot sestavni del

dokumentacije za tehnični prevzem;

stroške zaključnih del na gradbišču vključno z odstranitvijo vseh varoval in prometne signalizacije, ki je

tekom izvedbe služila zavarovanju gradbišča, odstranitve vse za potrebe gradnje postavljene provizorije

in odstranitve vseh ostankov začasnih deponij ter krajinsko ustrezno ureditev vseh z izvajanjem

pogodbenih del prizadetih površin po zaključku pogodbenih del oziroma vzpostavitev gradbišča in

okolice v prvotno stanje, kjer bo to potrebno, vključno z odvozom odvečnega materiala; 

20. Stroški sodelovanja odgovornega vodje del na tehničnem prevzemu objekta in stroški koordinacije

odprave ugotovljenih pomankljivosti, vključno s stroški komisije tehničnega pregleda.

21. Stroške vzdrževanja in varovanja objekta do tehničnega prevzema in uspešne kolavdacije med

investitorjem, uporanikom, gradbenim nadzorom in izvajalcem.

April 2015, dop1 feb. 2016
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UL ‐ Fakulteta za pomorstvo in promet

PRENOVA DELOVNIH KABINETOV IN SANITARIJ

Z ENERGETSKO SANACIJO JUŽNE FASADE ‐ 1. faza

22. stroške izvedbe poskusnega obratovanja celotnega objekta s poudarkom na vseh inštalacijah, pri čemer

je potrebno pri poskusnem obratovanju uporabiti tudi že vse kemikalije, pline idr., ki so v posameznih

napravah, elementih, inštalacijah predvidene – vsi preizkusi s specialnimi plini in kemikalijami;

23. in vse ostale stroške, ki morebiti niso navedeni in so za izvedbo in funkcioniranje objekta nujno

potrebni.

April 2015, dop1 feb. 2016
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UL ‐ Fakulteta za pomorstvo in promet

PRENOVA DELOVNIH KABINETOV IN SANITARIJ

Z ENERGETSKO SANACIJO JUŽNE FASADE ‐ 1. faza

Post. Opis dela EM Količina Cena/enoto Skupaj

A / GRADBENA DELA

I. PREDDELA, DEMONTAŽNA IN RUŠITVENA DELA

Z gradbenimi odpadki, ki nastanejo pri rušenju je potrebno ravnati po 

“Pravilniku o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih”, Ur. list 

RS št.: 84/98, 45/00, 20/01, 13/03.

Pri rušitvenih delih je potrebno upoštevati Zakon o varnosti in zdravju pri 

delu (Ur. list RS št.: 56/99) in 3. člena Pravilnika o varstvu pri gradbenem  

delu (Ur. list SFRJ št. 42/68) ter Uredbe o zagotavljanju varnosti in zdravja 

na začasnih in premičnih gradbiščih (Ur. list RS  št. 03/02).  

V enotni za rušenje je zajeto:

 ‐ vsa dela pri odstranjevanju (rušenju) in prenos odpadkov do gradbiščne 

deponije
 ‐ sortiranje gradbenih odpadkov ločeno po vrstah glede na klasifikacijski 

seznam odpadkov s klasifikacijsko številko 17:

‐beton : 17 01 01
‐les :     17 02 02
‐steklo : 17 02 02
‐železo in jeklo : 17 04 05
‐mešani gradbeni odpadki in odpadki pri rušenju objektov, ki niso zajeti v 

17 09 01, 17 09 03,  17 09 04;
 ‐ odpadna plastika ‐ brez embalaže : 02 01 04
 ‐ drobni kovinski odpadki 20 01 05
 ‐ beton, opeka, ploščice, keramika  in materiali na 17 01 00

OPOMBE:

Demontažna in odstranitvena dela južne zasteklene fasade in zahodne 

fasade zajeta v poglavju "IVa. FASADERSKA DELA".

PRIPRAVLJALNA DELA IN ODSTRANITVE

1,01 Organizacija gradbišča skladno s tehnološko opremljenostjo ponudnika in 

varnostnim načrtom. kpl. 1,00

Pred pričetkom del je zvajalec dolžan izdelati in predložiti pooblaščenem nadzorniku v pregled Tehnološki elaborat, v 

katerem morajo biti navedeni najmanj vsi predvideni tehnološki postopki gradnje za vsa dela, dokazne listine za  vse 

predvidoma vgrajene materiale, ki jih nadzornik  pisno  potrdi pred vgradnjo, projekt betona......

Pri rušitvenih delih je potrebno v enotnih cenah upoštevati Pravilnik o ravnanju z gradbenimi odpadki, kar pomeni, da je

potrebno ruševine na gradbišču ločevati in ločeno odajati pooblaščenim prevzemnikom. Izvajalec mora Investitorju na

koncu gradnje predati vse prevzemne liste ( potrdila ) o primopredaji ruševin. Enotne cene morajo upoštevati vsa opravila

in stroške za kompletno izvedbo posamezne postavke (iznos ruševin na gradbiščno deponijo, nalaganje in odvoz na

ustrezno deponijo). Upoštevati tudi vse transporte ter demontažo vseh podkonstrukcij in veznih / pritrdilnih materialov.

April 2015, dop1 feb. 2016
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UL ‐ Fakulteta za pomorstvo in promet

PRENOVA DELOVNIH KABINETOV IN SANITARIJ

Z ENERGETSKO SANACIJO JUŽNE FASADE ‐ 1. faza

Post. Opis dela EM Količina Cena/enoto Skupaj

1,02 Izdelava (z demontažo po končanju del)  protiprašne zaščite na mejah 

obdelav iz enostransko oploščene mavčnokartonske stene, prahotesno 

zatesnjene. Na posameznih zaščitah, kjer bo z varnostnim načrtom 

predviden dostop na gradbišče, je potrebno v enotni ceni zaščite 

kalkulirati tudi vrata za dostop. Sistem zaščit ne sme biti kombiniran s PVC 

folijami ali podobno!
m2 13,11

1,03 Odstranitev notranje opreme v vseh prostorih in deponiranje v prostorih 

po dogovoru z investitorjem. 8 pisarniških prostorov. Obvezen predhodni 

ogled objekta. kpl. 1,00

1,04 Zaščita obstoječih tlakov ali transportnih poti preko neobdelanega dela 

objekta z zaščitno peno debeline cca. 5 mm in prekritje z opažnimi 

ploščami. Ocena m2 30,00

1,05 Zaščita obstoječih tlakov ali transportnih poti objekta z zaščitno folijo 

debeline cca. 0.5‐1 mm. Ocena m2 150,00

1,06 Predvidna odstranitev obstoječih stropnih vgradnih svetil  kvadratnih in 

pravokotnih oblike dim. 60x60cm ter okroglih nadgradnih. Transport v 

depo naročnika.
ocena 25 kos, kpl  kpl. 1,00

1,07 Odstranitev umivalnikov, ogledal in sanitarne opreme v celoti z vsemi 

priključki, zapora cevnih instalacij v podometni izvedbi (instalacijsko delo),  

transport materiala iz gradbišča.
ocena: 10 kos. kpl. 10,00

1,08 Previdna delna odstranitev armstrong modulnega stropa 60x60cm v 

predavalnici 206 ter po vgradnji fasade ponovna gradnja
m2 6,00

1,09 Odstranitev obstoječega lesenega opažnega stropa ter obstoječe toplotne 

izolacije vključno s PVC folijo v kabinetih. Ocenjena deb. Obstoječe 

toplotne izolacije cca. 20cm

OPOMBA: Pred odstranitvijo obvezno kontaktirati arhitekta m2 97,00

1,10 Demontaža parapetne police, vertikalne stenske obloge in 

podkonstrukcije. Širina parapeta cca. 35cm, višina 90cm m1 32,00

RUŠITVENA DELA

1,11 Rušenje / odstranjevanje tlaka (talnega sestava) v sanitarijah vse do talne 

nosilne konstrukcije ‐ predvidena deb. cca. 15 cm. m2 15,10

1,12 Rušenje tankih zidanih sten debeline do 12 cm vključno z vgrajenimi vrati 

(10 kos.) z odnosom materiala v začasno deponijo.
m2 218,31

1,13 Rušenje instalacijske zidanih sten v asanitariha debeline 25cm z odnosom 

materiala v začasno deponijo. m2 10,26

1,14 Odstranjevanje stenske keramike v sanitarijah m2 7,20

April 2015, dop1 feb. 2016
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UL ‐ Fakulteta za pomorstvo in promet

PRENOVA DELOVNIH KABINETOV IN SANITARIJ

Z ENERGETSKO SANACIJO JUŽNE FASADE ‐ 1. faza

Post. Opis dela EM Količina Cena/enoto Skupaj

1,15 Zarez AB fasadnega parapeta z diamantno rezilko debeline 15 cm za 

izdelavo dostopa do zunanjega podesta. Obračun po m2 površine reza.

OPOMBA: Pred pričetkom del obvezno kontaktirati statika za ogled 

stanja obstoječe AB stene ter upoštevanje zahtev, navodil in morebitnega 

postopka izreza povečana obstoječe vratne odprtine.
 ‐ odrez odprtine za vrata 115x40cm m2 0,46

1,16 Dolbljenje reg v obstoječih opečnih zidovih za razvod instalacij in 

popravila z ometom izravnanim v ravnino stene za razvod električnih 

instalacij. Količina ocenjena: m1 15,00

RAZNA DELA

1,17 Nepredvidena, dodatna in več dela, ki se pojavijo med samo gradnjo, se 

izvedejo po predhodnem dogovoru z nadzornim organom in se 

obračunavajo po dejanskih količinah, po predhodni odobritvi enotne cene 

s strani investitorja.

Ocena nepredvidenih del 10% od vrednosti vseh rušitvenih del 10%

1,18 Sortiranje, nakladanje in odvoz gradbenih odpadkov na stalno deponijo 

pooblaščenega prevzemnika ali predelovalca gradbenih odpadkov 

(skladno z elaboratom "Načrta gospodarjenja z gradbenimi odpadki"). 

Pridobitev evidenčnih listov, plačilo takse in izdelava poročila o ravnanju z 

gradbenimi odpadki.  Obračun po t (toni) glede na tip gradbenih 

odpadkov:

a mešani gradbeni odpadki

ruševine opečnih sten, prebojev…. ton 3,00

b kosovni odpadki

lesena okna, notranja vrata, tlaki, sanitarni predmeti... ton 0,50

c ostali nenevarni odpadki

luči, električni kabni, instalacijski odpadki ton 0,75

SKUPAJ PREDDELA IN RUŠITVENA DELA:

April 2015, dop1 feb. 2016
Studio Rebeka d.o.o.
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UL ‐ Fakulteta za pomorstvo in promet

PRENOVA DELOVNIH KABINETOV IN SANITARIJ

Z ENERGETSKO SANACIJO JUŽNE FASADE ‐ 1. faza

Post. Opis dela EM Količina Cena/enoto Skupaj

II. JEKLENE KONSTRUKCIJE IN KLJUČAVNIČARSKA DELA

SPLOŠNO
Vsa dela je potrebno izvjati po določilih veljavnih tehničnih predpisov in normativov in skladno z obveznimi

SIST‐i!

‐ Vsi elementi jeklene konstrukcije morajo biti izdelani strokovno in kvalitetno in z materiala in dimenzij kot

je navedeno.

‐ Sidranje elementov jeklene konstrukcije v nosilno konstrukcijo objekta izvesti po navodilih statika po

predhodnem ogledu in konzulataciji na gradbišču. Izvedba elementov na način kot je navedeno v načrtu

"jekleni konstrukcijski elementi in varovala ‐ detajli".

‐ Kvaliteta jekla mora biti S 235 JR po SIST EN 10025 = RSt 37,2 po DIN 17100.

‐ RF kot tip AISI 316 L ‐ W.Nr. 1.4404 X2CrNiMo17 12 2 (po nemških standardih)

*  preizkušanje posameznih elementov in dokazovanje kvalitete z atesti;

*  ves potreben glavni, pomožni, pritrdilni in vezni material;

*  izdelavo vseh potrebnih zaključkov;

Vsi elementi morajo biti pred kakršnimi koli nanosi ustrezno očiščeni in razmaščeni‐zahteva se 3. stopnja 

očiščenja, ki je določena v PRAVILNIK‐u o tehničnih ukrepih in pogojih za zaščito jeklenih konstrukcij pred 

korozijo ( EN ISO 12944).

‐ Enotne cene morajo zajemati tudi izdelavo delavniških načrtov, tejnološkega načrta in načrta montaže,

pridobitev pozitivnega mnenja za nosilne konstrukcije s strani pooblaščene institucije.

‐ Vse materiale mora pred vgraditvijo potrditi odgovorni projektant.

Pritrjevanje:

‐ vijaki kvalitete 8.8.

‐ Vsi zvari so C kvalitete po EN 25817, oziroma 3.razred po SIST ISO 10721 in so neprekinjeni! Debelina 

zvara mora bit 0,7xt, kjer je t debelina najtanjše pločevine v spoju.

*  izdelava elementov v delavnici in montaža na objektu;

*  vse potrebne transporte do mesta vgrajevanja;

* skladiščenje materiala na gradbišču;

Uporabi se čiščenje površine s peskanjem (kvalitete Sa 2.5). Po očiščenju in razprševanju jeklenih 

elementov je potrebno po 8‐ih urah izvesti prvi zaščitni protikorozijski premaz. V kolikor to ni mogoče je 

potrebno izvesti predhodno zaščito elementov s ''shop primer‐jem''. Začasna zaščita s ''shop primer‐jem'' 

zagotavlja 15 dnevno zaščito. V kolikor v tem času ni izvedene protikorozijske zaščite je potrebno ponovno 

čiščenje jeklenih elementov in postopek priprave in zaščite konstrukcije ponoviti.

V ceni za enoto je potrebno upoštevati tudi:

*  merjenje na objektu;

* izdelava tehnoloških risb za proizvodnjo, z detajli, ki jih je potrebno izvesti za končanje posameznih del,

tudi če niso podrobno navedeni in opisani v popisu in načrtih, so pa nujna za pravilno funkcioniranje

posameznih sistemov in elemnotv. Potrditi jih mora odgovorni projektant statike in arhitekture;

*  vsa potrebna pomožna sredstva za vgrajevanje na objektu kot so dvigalo, lestve, odri in podobno;

*  usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanje s projektantom;

*  terminsko usklajevanje z ostalimi izvajalci na objektu;

* finalna obdelava elementov po opisu (antikorozijska zaščita, požarna zaščita in finalni oplesk po

navodilih projektanta);

*  popravilo eventuelne škode povzročene ostalim izvajalcem na gradbišču;

‐ Osnovna antikorozijska zaščita vseh jeklenih elementov izvesti v skladu s SIST EN ISO 12944. VROČE

CINKANJE jeklnenih konstrukcijskih elementov po DIN 50976 v deb. min. 80 mikronov. Nekateri elementi

dodatno pleskani še v določeni barvi po izboru arhitekta. kjer finalna barva ni določena, je zaključni sloj

vroče cinkan.

‐ Tehnološke risbe za proizvodnjo mora izvajalec del izdelati v skladu s projektno dokumentacijo. V kolikor

želi izvajalec prilagoditi izvedbo svoji tehnologiji, mora izdelati ustrezno projektno dokumentacijo z detajli,

katero mora pregledati in s podpisom potrditi projektant in statik.

April 2015, dop1 feb. 2016
Studio Rebeka d.o.o.
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UL ‐ Fakulteta za pomorstvo in promet

PRENOVA DELOVNIH KABINETOV IN SANITARIJ

Z ENERGETSKO SANACIJO JUŽNE FASADE ‐ 1. faza

Post. Opis dela EM Količina Cena/enoto Skupaj

OPOMBE:
 ‐ Vse morebitne spremembe v času izdelave morajo biti s strani odgovornega projektanta potrjene!
 ‐ Dela mora izvajati podjetje, ki ima za tovrstna dela usposobljene kadre!

3D skica

Jekleni nosilci RF ročaja:

Jekleni nosilci pohodnih rešetk:

*  čiščenje prostorov in odvoz odpadnega meteriala na stalno deponijo in plačilo takse deponije;

*  vsa dela in ukrepe po določilih zakona o varstvu pri delu;

*  za jeklene konstrukcije. Ki so vidne, je potrebno vse zvare obrusiti gladko in ravno do površine profila;

*  zaščita pred fizičnimi poškodbami vgrajenih elementov;

*  izdelavo vseh potrebnih zaključkov in tesnenje;

April 2015, dop1 feb. 2016
Studio Rebeka d.o.o.
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UL ‐ Fakulteta za pomorstvo in promet

PRENOVA DELOVNIH KABINETOV IN SANITARIJ

Z ENERGETSKO SANACIJO JUŽNE FASADE ‐ 1. faza

Post. Opis dela EM Količina Cena/enoto Skupaj

2,01 Jekleni konstrukcijski elementi
Izdelava, dobava in vgradnja jekenih elementov, kvalitete S235JR, ter

antikorozijsko zaščiteni s postopkom vročega cinkanja.

Način in postopek spajanja določi statik na licu mesta po pregledu

obstoječe konstrukcije. Izdelava elementov po načrtu "jekleni

konstrukcijski elementi in varovala ‐ detajli".

a  ‐ Nosilna kvadratna jeklena cev za pritrjevanje zasteklene fasade; kv. cev 

110/100/5mm; 72,6 m1 kg 406,56

b  ‐ Jekleni nosilci RF ročaja; ploščato železo deb. 5mm, širine 5 in 10 cm; 

finalna barva RAL 7035, Dim. 22,1x25,7 ter nastavek za pritrditev RF cevi. 

Montaža v rastru 1.5m. Količina: 25 kos. kg 40,00

c  ‐ Jekleni nosilci pohodnih rešetk, pohištvena kvadratna cev dim. 

50/50/3,5mm, finalna barva RAL 7021. Pritrjevanje s HILTI vijaki 6 

kos/nosilec preko navarjenih ploščic iz ploščatega železa deb. 6mm. 

Montaža v rastru 1.02m. Točni način določi statik. Količina: 38 kos.
kg 366,70

d  ‐ Ploščato železo na robu nosilcev za pohodne rešetke. Prereze dim. 

120/5mm, kontinuirno po celotni dolžini fasade. Plošča varjena; L = 36,90 

m1 kg 183,57

Skupaj: kg 996,83

2,02 RF varovalna cev
Izdelava, dobava in vgradnja RF elementov, kvalitete AISI316L, izgled

naravni RF
 ‐ RF cev fi48 (50) mm, deb. stene 2mm. Na cev navarjeni pravokotni 

"ušesni" nastavki za pritrjevanje z vijačenjem ali varjenjem. Pritrjevanje na 

ratser 1.5m. L=36 m1 kg 88,99

2,03 RF ograja
Izdelava, dobava in vgradnja varovalne ograje na izhodu na zunanji 

podest. Ograja z vrati.

Izdelava iz RF cevi; ∅48 (50)mm deb. 2mm. dim. ograje 147x134 cm ter 

dim vrat 65,8 x 91cm. V ceno upoštevati pante ter varnostno ključavnico 

(cilindrična obešanka). Pritrjevanje (4x) ograje na zid z HILTI vijaki sistem 

HCU+HAS (3x na pritrditveno ploščico) ter 2x v nosilce pohodne rešetke z 

vijačenjem v ploščato železo. Izdelava po shemi.

kpl. 1,00

April 2015, dop1 feb. 2016
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UL ‐ Fakulteta za pomorstvo in promet

PRENOVA DELOVNIH KABINETOV IN SANITARIJ

Z ENERGETSKO SANACIJO JUŽNE FASADE ‐ 1. faza

Post. Opis dela EM Količina Cena/enoto Skupaj

Tloris ograje:

2,04 Vroče cinkane pohodne rešetke
Izdelava, dobava in vgradnja pohodnih rešetk v L kotnike. Velikost okenc 

33x33mm višine 30mm (nosilni trak 30/ 2 mm, prečni trak 10/ 2 mm). 

Pritrditev na kovinske L‐profile. Dimenzija rešetk 34x100cm. Upoštevati 

ves pritrdilni material vse do končne izvedbe.
m1 36,60

2,05 Vzdolžni kovinski profil (okvir) za pohodne rešetke
Izdelava, dobava in vgradnja kovinskega okvirja L 35/35/3mm, vroče 

cinkanega. Profil varjen ali vijačen. Upoštevati ves pritrdilni material vse 

do končne izvedbe. m1 74,00

2,06 Jekleni podest na prehodu na zunanji podest (moške sanitarije)
Izdelava, dobava in vgradnja jeklene podkonstrukcije ter finalne pohodne 

pločevine. Konstrukcijo se položi na predpirpravljeno hidroizolacijo (kot 

Bauder Thermofol U (PVC), deb. 1.8mm), zato potrebno predvideti mehko 

naleganje proti predrtju, ter vijačenje s tesnilnimi elementi.

 ‐ kovinsko podkonstrukcijo podesta (oznaka 39) iz pohištvene kvadratne 

cevi 30 / 30 / 1.2 mm ter podložne plošče iz ploščatega železa. Višina 9cm.

 ‐ Zaključna plošča (oznaka 40) iz jeklene pohodne pločevine (solzasta 

rebra) deb. 3/4mm; rš= 85cm. Levo/desno stranski rob navzgor cca. 4‐

5cm, spredaj rob navzdol cca. 4 cm, zadaj rob navzgor 4‐5cm. Tlorisna 

dim. pohodne plošče cca. 80x74cm (ŠxL). Finalna barva v RAL 7035

Tlorisna velikost podesta 80x70cm kpl. 1,00

2,07 Strokovni ogled statika v fazi snemanja mer ter pregled obstoječih 

konstrukcij za dogovor o načinu pritrjevanja za potrebe ključavničarskih 

del ur 5,00

SKUPAJ JEKLENE KONSTRUKCIJE IN KLJUČAVNIČARSKA DELA:

April 2015, dop1 feb. 2016
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št.proj. 02‐2015/A PZI GRADBENA DELA ‐18/48



UL ‐ Fakulteta za pomorstvo in promet

PRENOVA DELOVNIH KABINETOV IN SANITARIJ

Z ENERGETSKO SANACIJO JUŽNE FASADE ‐ 1. faza

Post. Opis dela EM Količina Cena/enoto Skupaj

III. ZIDARSKA DELA

3,01 Zvočna izolacija (sestava T2)
Dobava in polaganje XPS plošč kot npr Knauf insulation, tip Polyfoam C

350 SE pod estrihe z deklarirano tlačno trdnostjo min 200 kPa, debeline

50 mm. Polaganje vključno z ločilnim slojem PE folije debelin min. 0,15

mm in robnim trakom ob steni kot npr. Knauf insulation DL (12mm).
m2 16,70

3,02 Mikroarmiran cementni estrih (sestava T2)
Izdelava, dobava in vgradnja hitrosušečega mikroarmiranega cementnega

estriha trdnosti C16/20, deb. 5‐6 cm; ojačan z jekleno mikroarmaturo cca.

12‐15 kg/m3 betonske mešanice. V delu umivalnika izvedba padca v

točkovni talni sifon
OPOMBA: 2x vgradnja talnega avtomata v tlak (vrata V‐S1) m2 16,70

3,03 Talni razmejitveni profil (menjava tlaka) ‐ sanitarije M+Ž ter prostor 

čistila
Dobava in vgradnja RF razmejitvenega profila v tlaku (estrih), deb. 3.5‐

5mm, dolžine 90cm zaradi faznosti obnove. Profil vgrajen v estrih, pri 

višini upoštevati debelino linoleja (3.5mm) m1 2,70

3,04 Zidava s penobetonskimi bloketi v sanitarijah pri vratih za izhod na zunanji

podest. V ceno vključiti s tankoslojnim ometom vse do končne priprave za

pleskanje. m3 0,20

3,05 Obstoječa zidana stena v sanitarijah

Popravilo ometov z grobim in finim omet opečnih sten, novih prebojev,

ostalih masivnih sten in delov po vgradnji jeklenih preklad s podaljšano

CAM ‐ klasični omet. Izravnan v ravnino obstoječih ometov; ocena
m2 8,90

3,06 Zidarska pomoč obrtnikom ‐ KV delavec; (obračun po vpisu nadzornega

organa v gradbeni dnevnik); ocena ur 20

3,07 Zidarska pomoč obrtnikom ‐ PK delavec; (obračun po vpisu nadzornega

organa v gradbeni dnevnik); ocena ur 30

3,08 Razna nepredvidena zidarska dela  v vrednosti 15% drugih zidarskih del
15%

3,09 Večkratno sprotno čiščenje objekta v času gradnje in zaključno čiščenje po 

izvedenih delih in pred predajo oz. tehničnim prevzemom vključno z vsemi 

spremnimi deli, obračun za m2 neto površine prostorov. Odvoz 

gradbiščnih odpadkov na javno deponijo. 

skupaj: m2 16,70

SKUPAJ ZIDARSKA DELA:

April 2015, dop1 feb. 2016
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UL ‐ Fakulteta za pomorstvo in promet

PRENOVA DELOVNIH KABINETOV IN SANITARIJ

Z ENERGETSKO SANACIJO JUŽNE FASADE ‐ 1. faza

Post. Opis dela EM Količina Cena/enoto Skupaj

B / OBRTNA DELA

SPLOŠNE ZAHTEVE

 ‐ Predmet javnega naročila je samo nova oprema.

I. VRATA, ZASTEKLITVE

A) ZASTEKLENA POŽARNA VRATA

1,01 VP‐S1 ‐ Zasteklena požarna vrata
POSTAVKA PRESTAVLJENA V 2. FAZO PRENOVE IN SE JO V 1. FAZI NE 

UPOŠTEVA
MESTO VGRADNJE: vhod dekanat
OPIS: Izdelava, dobava in vgradnja kovinske zasteklene požarno odporne 

stene EI30 z vrati s samozapiralom razreda C4 in enostransko panik kljuko. 

Zahtevan atest ustreznosti in izpolnjevanja pogojev za zahtevano požarno 

klasifikacijo (dokazilo ZAG). Nad vrati nadsvetloba višine 84cm, ob vratih 

obojestranski obsvetlobi širine  84,6 in 110cm.

ZIDARSKA MERA ODPRTINE: 294,5x294cm
SVETLE MERE PREHODA: 100x210cm
VGRADITEV:   opečna stena
PODBOJ:  okvir in podboj tipa Forster‐Fuego, barva enaka kot vratno krilo. 

Upoštevati vse pripadajoče dele in mehanizme  (tesnila, zaporne plošče...)

KRILO:  kovinsko tip Forster‐Fuego z zasteklitvijo s požarnovarnim 

steklom. 3x inox nasadila s kotom odpiranja do 180°.  Barvano z 

elektrostatično prašno plastjo na podlagi poliestra v barvnem odtenku 

RAL 9006 ‐ Weißaluminium   (končni barvni ton potrdi arhitekt).

PRAG:  brez

 ‐ Vsa oprema, ki je narejena iz oplemenitene iverne plošče, mora biti le ta razreda E1.
 ‐ Dobavitelj mora jamčiti, da bodo vsi deli opreme zagotavljali ustrezno nosilnost.
 ‐ Pri vseh postavkah je potrebno upoštevati dobavo in montažo, ves pritrdilni in pomožni material vse do končne izvedbe.

 ‐ V ceni mora biti zajeto končno čiščenje objekta ter popravilo poškodb, ki so nastale kot posledica montaže in vgradnje.

 ‐ Popis je veljaven le v kombinaciji z vsemi grafičnimi prilogami, načrti in detajli!
 ‐ Izvajalec mora pred pričetkom del obvezno preveriti vse mere in dejansko stanje na objektu !
‐ V vseh postavkah, kjer je naveden točno določen tip opreme ali ime proizvajalca, je to napisano zgolj zaradi določitve

kvalitete in nivoja vgrajene ponujene opreme. Zaradi tega lahko ponudnik ponudi enakovredno ali boljšo opremo.

‐ Pri izdelavi in dobavi elementov notranje opreme je potrebno upoštevati grafične risbe tlorisov, poglede in opise

posameznih elementov, zbrane v popisu opreme. Barva opreme in vzorci se obvezno uskladijo s projektantom.

‐ Vse vzorce in tehnične specifikacije izbranih materialov, površinskih obdelav in okovja mora NUJNO potrditi investitor in

odgovorni vodja projekta. To je pogoj za dobavo in montažo vgrajenih elementov

‐ Vse mere je potrebno po zaključenih gradbenih, obrtniških in inštalacijskih delih preveriti na objektu in jih po potrebi

prilagoditi oziroma uskladiti mikrolokacije instalacijskim priključkom in dispoziciji opreme.

April 2015, dop1 feb. 2016
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UL ‐ Fakulteta za pomorstvo in promet

PRENOVA DELOVNIH KABINETOV IN SANITARIJ

Z ENERGETSKO SANACIJO JUŽNE FASADE ‐ 1. faza

Post. Opis dela EM Količina Cena/enoto Skupaj

SAMOZAPIRALO:  samozapiralo razreda C4 s 100.000 cikli zapiranja v 10 

letni življenski dobi vrat (visoka frekvenca rabe v   stavbah, kjer se od 

uporabnikov ne pričakuje skrbno ravnanje z vrati) s kotom odpiranja med 

160°‐180°. 

Samozapiralo kot GEZE TS 4000 E z elektrohidravličnim pridržanjem v 

odprtem položaju, ki ustreza za požarna in dimna vrata. V primeru požara 

ali izpada toka se pridržanje sprosti, vrata pa se varno zaprejo. Moč  

zapiranja in termično konstantna hitrost zapiranja se prikaže z optičnim 

prikazom velikosti. Nastavljanje s sprednje strani. Pridržanje krila v 

območju 80–180° (elektrohidravlično)

KLJUKA: Požarne evakuacijske kljuke, ustrezne s standardi in predpisi SIST 

EN179 in SIST EN1125. V smeri bežanja inox panik kljuka kot Dorma 

PHA2500 ‐ kovinska zasteklena krila, barva srebrna (silver). Zunanja stran 

aktivnega krila ALU kljuka kot Dorma Premium 8100 A, barva F1 

eloksirana. Rozete kljuk tip 6621in 6679 za kovinska zasteklena krila in z 

vsemi pripadajočimi elementi do končne montaže.

KLJUČAVNICA:  cilindrična sistemska ključavnica s trizapornim 

zaklepanjem
POŽARNA ODPORNOST: EI (1) 30‐C4
ODBOJNIK:  inox talni
OPOMBE

‐ Pred pričetkom izdelave preveriti zidarsko mero odprtin na objektu!

‐ Vezava vrat na požarno centralo!

 ‐ 1x desna kos 1,00 POSTAVKA ZAJETA V 2. FAZI

April 2015, dop1 feb. 2016
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UL ‐ Fakulteta za pomorstvo in promet

PRENOVA DELOVNIH KABINETOV IN SANITARIJ

Z ENERGETSKO SANACIJO JUŽNE FASADE ‐ 1. faza

Post. Opis dela EM Količina Cena/enoto Skupaj

B) ZASTEKLENA VRATA

1,02 V‐S1 ‐ Enokrilna zasteklena vrata
MESTO VGRADNJE: sanitarije
OPIS:  Izdelava, dobava in montaža enokrilnih zasteklenih vrat brez 

okvirja. Podboj izdelan v sklopu opreme.
ZIDARSKA MERA ODPRTINE: 87,5x210,5cm

SVETLE MERE PREHODA: 80x210,5cm
VGRADITEV   mavčno‐kartonska stena z leseno špaleto. Na strani ročaja 

pripira s tesnilom za mehko zapiranje
KRILO stekleno, vratna nasadila kot Metalglas Garda system G1, G2‐T, FV‐

PERNO‐I, obdelava v satiniranem jeklu (IX)

V steklu izvrtine (odprtine) z vzorcem za dovod zraka iz hodnika. Vzorec 

določi arhitek.

STEKLO kaljeno steklo deb. 10mm, celotna površina statinirana. Končni 

ton določi arhitekt
TALNO ZAPIRALO kot sistem Metalglas FV‐S5003, za 90º odpiranje z 

možnostjo zaustavljanja in nastavitve hitrosti zapiranja, obdelava v 

satiniranem jeklu (IX) . Dim. 290x87x54h
PRAG pod vrati potrebna rega višine 2 cm za potrebe prezračevanja 

sanitarij
ROČAJ kot Metalglas tip Round 10, L=100cm, ∅30mm, obdelava v 

satiniranem RF (IX)
KLJUČAVNICA:   /
ODBOJNIK stenski PVC
OPOMBE:

‐ pred pričetkom izdelave preveriti mero odprtine v podboju na objektu!

April 2015, dop1 feb. 2016
Studio Rebeka d.o.o.
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UL ‐ Fakulteta za pomorstvo in promet

PRENOVA DELOVNIH KABINETOV IN SANITARIJ

Z ENERGETSKO SANACIJO JUŽNE FASADE ‐ 1. faza

Post. Opis dela EM Količina Cena/enoto Skupaj

 ‐ 1x leva, 1x desna kos. 2,00

C) STEKLENE SANITARNE STENE

1,03 S1 ‐ sanitarni boksi
MESTO VGRADNJE: sanitarije M+Ž
OPIS  sanitarni boksi iz kaljenega stekla, barvano s pokrivno emajl barvo, 

svetle dim. prehoda 70x200cm.
VGRADITEV   mavčno‐kartonska stena
STEKLO kaljeno steklo deb. 10mm, emajlirano steklo, barva po izboru 

arhitekta
OKOVJE nosilno okovje, kljuke, ključavnice in spojni elementi v RF izvedbi 

tip kot PBA Programma 500‐GSS. Noge višine 15cm
OPOMBE:

‐ pred pričetkom izdelave preveriti mere na objektu

‐ na vmesni steni sanitarnih boksov v ženskih sanitarijah pritrjen 

podajalnik papirnatih brisač (kot npr. TORK Conventional Toliet Roll 

Dispenser art. Št. 557000). Potrebno izvesti luknje za pritrditev. Potrebna 

uskladitev z izvajalcem opreme o poziciji izvrtin!

Dimenzije sten:
Sanitarije M
 ‐ stena 199,2xh200cm, vratno krilo širine 70cm m2 3,98

 ‐ konzolna stena 39xh85cm, stenska konzolna stena m2 0,33

Sanitarije Ž
 ‐ stena 199xh200cm, vratno krilo širine 70cm m2 3,98

 ‐ stena 85xh200cm, vratno krilo širine 70cm m2 1,70

 ‐ stena 81xh200cm m2 1,62

Skupaj: m2 11,61

SKUPAJ VRATA, ZASTEKLITVE:

April 2015, dop1 feb. 2016
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UL ‐ Fakulteta za pomorstvo in promet

PRENOVA DELOVNIH KABINETOV IN SANITARIJ

Z ENERGETSKO SANACIJO JUŽNE FASADE ‐ 1. faza

Post. Opis dela EM Količina Cena/enoto Skupaj

II. KROVSKO‐KLEPARSKA DELA

 ‐ Pri vseh postavkah je potrebno upoštevati dobavo in montažo, ves pritrdilni in pomožni material vse do končne izvedbe.

SPLOŠNO
V vseh postavkah krovsko‐kleparskih del je potrebno kalkulirati nabavo in montažo materiala ter ves pritrdilni material,

razen kjer je to v tekstu izrecno drugače zahtevano!

Vsa dela je potrebno izvjati po določilih veljavnih tehničnih predpisov in normativov in skladno z obveznimi SIST‐i , po

tehničnih specifikacijah proizvajalca kritine ter po dogovoru s projektantom!

Material mora po kvaliteti ustrezati dololčilom veljavnih normativov.

V ceni za enoto je potrebno upoštevati, poleg del v postavkah, tudi:

*  snemanje in  zarisovanje na objektu

*  dobavo osnovnega, pritrdilnega in pomožnega materila z vsemi transportnimi in manipulativnimi stroški

*  delo v delavnici in na objektu z vsemi dajatvami

*  prevoz materila in izdelkov na objekt z nakladanjem, razkladanjem, skladiščenjem in prenosi do mesta vgraditve

*  čiščenje izdelkov in objekta po končanih delih

*  vsa dela in ukrepe po določilih zakona o varstvu pri delu

*  pregled in prevzem podlage

*  terminsko usklajevanje z ostalimi izvajalci na objektu in gradbišču

*  odvoz odpadkov in čiščenje po končanih delih

V kolikor želi izvajalec prilagoditi izvedbo svoji tehnologiji, mora izdelati ustrezno projektno dokumentacijo z detajli.

Tehnološke risbe in projektno dokumentacijo z detajli mora pregledati in s podpisom potrditi arhitekt. Izvajanjena objektu se

lahko prične, ko projektant potrdi risbe.

Pred pričetkom izvajanja del mora izvajalec preveriti kvaliteto predhodno izvršenih del, ki bi lahko vplivali na kvaliteto,

sigurnost in trajnost elementov za izvedbo strehe. Kasnejše relemacije se ne bodo upoštevale.

Izvajalec mora izdelati tehnološke risbe z detajli, ki jih je potrebno izvesti za končanje posameznih del, tudi če niso podrobno

navedeni in opisani v popisu in načrtih, so pa nujna za pravilno funkcioniranje posameznih sistemov in elemnotv. Potrditi jih

mora odgovorni projektant statike in arhitekture.

 ‐ Izvajalec mora pred pričetkom del obvezno preveriti vse mere in dejansko stanje na objektu !
 ‐ Popis je veljaven le v kombinaciji z vsemi grafičnimi prilogami, načrti in detajli!

Vsa tesarska, krovska in kleparska dela je izdelati tehnično pravilno in po pravilih stroke. Za ves material, predviden za

vgradnjo, mora izvajalec del dostaviti ateste o kvaliteti.

April 2015, dop1 feb. 2016
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PRENOVA DELOVNIH KABINETOV IN SANITARIJ

Z ENERGETSKO SANACIJO JUŽNE FASADE ‐ 1. faza

Post. Opis dela EM Količina Cena/enoto Skupaj

2,01 Lesena sendvič termoizolacijska zapora nad zastekleno fasado
Izdelava, dobava in montaža lesenega zapornega sedviča v sestavi OSB 

plošča 2cm, masivna podkonstrukcija (leseni morali 8x5cm), vmesna 

toplotna izolacija kot Knauf insulation Filc za poševne strehe Unifit 035 v 

deb. 8cm ter zaključna plošča OSB plošča 2cm.

Višina zapore cca. 46cm, v celotni dolžini južne fasade L=36,90m1
m2 16,97

2,02 Dodatna toplotna izolacija nad leseni sendvič
Dobava in vgradnja toplotne izolacije kot Knauf insulation FPL‐035 s 

steklenim voalom bele barve, deb. 12cm; negorljivao A1, izolacijska 

prevodnost 0,035W/mK ali boljše.
Višina zapore cca. 46cm, v celotni dolžini južne fasade L=36,90m1

m2 16,97

April 2015, dop1 feb. 2016
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Z ENERGETSKO SANACIJO JUŽNE FASADE ‐ 1. faza

Post. Opis dela EM Količina Cena/enoto Skupaj

2,03 Pločevinasta ALU obroba napušča
Izdelava, dobava in vgradnja Alu pločevinastih obrob gladke površine, deb. 

0.7 mm. Izdelava odkapnega rob. Razvita širina cca. 43cm. Pločevina 

prašno barvana v RAL 7035. V ceni upoštevati podkontrukcijo za 

pritrjevanje ter ves vezni tesnilni in zaključni material vse do končne 

izvedbe!
dolžina L=38,50m1 m1 38,50

2,04 ALU odkapna pločevina venca pod parapetom
Izdelava, dobava in vgradnja ALU pločevinaste police gladke površine, deb. 

0,7mm, rš=40cm. Pločevina prašno barvana v RAL 7035. V ceni upoštevati 

podkontrukcijo za pritrjevanje ter ves vezni tesnilni in zaključni material 

vse do končne izvedbe!

Pod odkapno pločevino izvesti OSB polico širine 20cm, deb.20mm, 

pritrjevanje na betonski venec (glej detajle)
dolžina L=38,50m1 m1 35,90

April 2015, dop1 feb. 2016
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PRENOVA DELOVNIH KABINETOV IN SANITARIJ

Z ENERGETSKO SANACIJO JUŽNE FASADE ‐ 1. faza

Post. Opis dela EM Količina Cena/enoto Skupaj

2,05 Izdelava izoliranega podesta na prehodu na zunanji podest za 

vzdrževanje
a Izdelava, dobava in vgradnja vodoodporne OSB/3 konstrukcijske plošče 

(oznaka 36) na podzidan parapet. Izvedba v naklonu (2%) od fasade.

b Na ploščo polaganje hidroizolacijo (oznaka 37) kot Bauder Thermofol U 

(PVC), deb. 1.8mm. Po vertikalnih robovih polaganje hidorizolacije do 

višine 15‐20cm. Vsi preklopi vototesno lepljeni. Okoli distančnih nog 

vodotesno lepljenje hidroizolacije.

c Na hidroizolacijo polaganje trde pohodne toplotne izolacije (oznaka 38) iz 

mineralne volne kot Knauf Insuation DDP‐S, deb. 10cm

d Podest se zaključi z jeklenim podestom in podkontrukcijo (oznaka 39 in 

40):

(podest se ne upošteva v ceno ‐ zajet v delih "jeklene konstrukcije in 

ključavničarska dela")

‐ kovinsko podkonstrukcijo podesta iz pohištvene kvadratne cevi 30 / 30 / 

1.2 mm, vročecinkano.

‐ Zaključna plošča iz jeklene pohodne pločevine (solzasta rebra) deb. 

3/4mm; rš= 85cm. Levo/desno stranski rob navzgor cca. 4‐5cm, spredaj 

rob navzdol cca. 4 cm, zadaj rob navzgor 4‐5cm. Tlorisna dim. pohodne 

plošče cca. 80x74cm (ŠxL)

Tlorisna velikost podesta 80x70cm kpl. 1,00

2,06 Tesnenje prehoda cevnih instalacij za hlajenje skozi steho ob fasadi 

knjižnice
Dobava in vgradnja tesnilnih nabrekljivih pen in hidroizolacijskih trakov na 

prebodih cevi. Fasada pločevinasta, streha bitumenska s posipom. Ni 

podatka o kvaliteti izvedbe zaključkov ob fasdni steni. Velikosti preboja 

cca. 25x10cm.
kpl. 1,00

SKUPAJ KROVSKO‐KLEPARSKA DELA:

April 2015, dop1 feb. 2016
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Z ENERGETSKO SANACIJO JUŽNE FASADE ‐ 1. faza

Post. Opis dela EM Količina Cena/enoto Skupaj

III. POŽARNA ZAŠČITA

3,01 Požarna obloga jeklenih nosilnih okvirjev strešne konstrukcije
Dobava in montaža požarne obloge jeklene konstrukcije R60, testirana po 

EN 13381‐4:2013, dobavljena in strokovno montirana po navodilih 

proizvajalca in zastopnika. 
Požarna obloga kot npr. PROMATECT‐200 iz mineralno vezanega 

kalcijevega silikata, odporna na vlago, gostota cca. 750 kg/m3 

izdelano v skladu z ISO 9001.

Debelina obloge 20mm. Debelino obloge preveri in določi izvajalec 

požarne zaščite glede na tip vgrajene plošče, faktor profila (A/V) in 

kritično temperaturo jekenih profilov.

Zasnova požarne varnosti zahteva odpornost medetažne konstrukcije REI 

60.
Vsestransko oblaganje konstrucije do območja 1. faze (linija nove 

predelne stene hodnika)
Izvedba po navodilih proizvajalca, oz. po podatkih iz certifikata.

Predložiti je potrebno  dokazila v skladu z Zakonom o gradbenih 

proizvodih (izjavo o lastnostih) o požarni odpornosti in izjavo o 

upoštevanju navodil proizvajalca, ki morajo biti v skladu z dokazili o 

skladnosti.
količina: m2 65,10

SKUPAJ POŽARNA ZAŠČITA:

April 2015, dop1 feb. 2016
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Z ENERGETSKO SANACIJO JUŽNE FASADE ‐ 1. faza

Post. Opis dela EM Količina Cena/enoto Skupaj

IV. KERAMIČARSKA DELA

4,01 Talni točkovni sifon
v ceno upoštevati le vodotesno vgradnjo talnega točkovnega sifona kot 

npr. ACO Easyflow, pokrov z zaklepanjem tip Palm, art. št. 105720. 

Dimenzija okvirja 140x140mm. Dobava in strojna montaža sta zajeti pri 

strojnih instalacijah. kos 2,00

4,02 Stenska keramika v sanitarijah
a Dobava in polaganje keramične stenske keramike kot Floorgres, 

porcelarizirana keramika, kolekcije INDUSTRIAL, barva ivory ; format 

60x120 cm, deb. 6.5mm. Končni barvni ton in tip potrdi arhitekt na 

podlagi vzorca!

‐ dekorativne ploščice, formata 30x30 ali 160x120cm

Polaganje 15 cm od tal do višine 135cm. Zgoraj in spodaj ALU zaključki 

(glej razdelek b)
Kvaliteto in barvno nianse fugirne mase pred vgradnjo obvezno potrdi 

projektant! Lepljenje in fugiranje s sistemskim lepilom in fugirno maso 

(npr. Kerafelx C2TE, fugiranje z Ultracolor Plus).

Pred polaganjem stenske keramike je potrebno izvesti hidroizolacijski 

premaz do višine 135cm  (kot napr. Mapelastic Aquadefense s 

predhodnim temeljnim premazom Primer G) po recepturi proizvajalca.

b V ceno upoštevati dobavo in montažo tipskih ALU profilov kot npr. 

Kuegele in ves zaključni material v barvi eloksiranega aluminija (oznaka S):

 ‐ spodnji ALU zaključek keramike kot Kuegele Flip ‐ tip PRIMO art. št. 119 

8 ali 119 10 (barva S) m1 28,50

 ‐ vertikalni in zgornji ALU zaključki keramike kot Kuegele Flip ‐ tip 

QUADRA art. št. 217 7 (barva S) m1 34,50

OPOMBE:
 ‐ Vse mere in količine preveriti v načrtu in na licu mesta!
 ‐ V ceno upoštevati ves pritrdilni material vse do končne izvedbe;

‐ Prehodi cementne hidroizolacije med tlakom in steno morajo biti

izvedene s tipskimi gumiranimi trakovi kot napr. Mapeband, Kemaband

ali podobno, prav tako tudi vogalniki ‐ upoštevano že v tlaku

‐ izračun cene veljaven le skupaj z načrtom . Ponudnik se zavezuje, da je

ob oddaji ponudbe upošteval to zahtevo!

 ‐ standardne plošče m2 32,50

SKUPAJ KERAMIČARSKA DELA:
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UL ‐ Fakulteta za pomorstvo in promet

PRENOVA DELOVNIH KABINETOV IN SANITARIJ

Z ENERGETSKO SANACIJO JUŽNE FASADE ‐ 1. faza

Post. Opis dela EM Količina Cena/enoto Skupaj

V. PODI, TLAKI

5,01 Odstranjevane obstoječe PVC talne obloge
prostor: kabineti
Odstranjevanje ter brušenje ostankov lepila ter sanacija podlage po 

odstranjeni talni oblogi m2 88,00

5,02 Tankoslojna izravnalna masa
prostor: kabineti
Izvedba tankoslojne izravnave podlage na estrih z mehansko visoko 

odporno cementno izravnalno maso v trdnostnem razredu (C40 / F10) po 

DIN EN 13813. Predhodno izvedeni penetracijsko temeljni sprijemni 

premaz PRIMER G, izravnalna samorazlivna masa kot ULTRAPLAN ECO. 

Končno recepturo določi proizvajalec mase. Debelina nanosa 2‐3 mm

m2 91,00

A TEKSTILNA TALNA OBLOGA

5,03 Tekstilna talna obloga
prostor: kabineti
Dobava in montaža talne obloge kot Milliken, tip Out of shadows, barva 

Shadowbox SHB 11 Trace;

plošče dim. 45,72 x 45,72 cm, na akustični komfortni podlagi deb. 

10,9mm. Predhodno brušenje izravnalne mase, opasovanjem v prostor in 

polaganjem na protizdrsni premaz Uzin U 1000

Tlak mora ustrezati sledečim kriterijem:
∙         Vlakno :             100 % CertifiedNylon 6.6
∙         Teža vlaken :      655 g/m2
∙         Gostota vlaken : 148.000 / m2
∙         Skupna debelina:10,9 mm
∙         Skupna teža : 4000 g/m2
∙         Dimenzija plošč : 45,72 × 45,72 cm

SPLOŠNO
Material in vgrajevanje na objektu mora po kvaliteti ustrezati veljavnim  standardom.

Lepilo mora biti take kvalitete, da se z njimi doseže čvrsta in trajna veza. Ne sme škodljivo vplivati na

podlogo, na pod in na zdravje osebja, ki z njim dela. Proizvajalec lepila mora skupaj z lepilom dati

deklaracijo, v kateri mora biti navedeno da je lepilo primerno in preizkušeno za to vrsto dela. Pri delu z

lepili na osnovi organskih topil je strogo upoštevati navidila za uporabo, zaradi predpisanih zaščitnih mer

pred požarom.

Podloga na katero se polaga finalni pod ne sme vsebovati več vlage kot je predpisana za posamezno vrsto

poda

Pri vseh postavkah upoštevati tudi: 

*  vsa pripravljalna in zaključna dela; predhodno izravnavo estrihov;

*  ves vezni material;

*  vse potrebne transporte do mesta vgrajevanja;

*  skladiščenje materiala na gradbišču;

*  atestiranje vseh materialov in dokazovanje kvalitete z atesti;

*  vzorec, sistem polaganja in barvo določi projektant;

*  popis zajema netto količine;

*  usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanje s projektantom;

*  terminsko usklajevanje del z ostalimi izvajalci na objektu;

*  vsa dela in ukrepe po določilih zakona o varstvu pri delu;

Izvajalec mora pred pričetkom del pregledati vse površine, ki bodo oblagane in opozoriti gradbeno vodstvo

oziroma nadzor na eventuelne pomanjkljivosti, ki bi utegnile kvarno vplivati na na brezhibno polaganje.

Kasnejše reklamacije o pomanjkljivih površinah bodo smatrane za brezpredmetne. 

April 2015, dop1 feb. 2016
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UL ‐ Fakulteta za pomorstvo in promet

PRENOVA DELOVNIH KABINETOV IN SANITARIJ

Z ENERGETSKO SANACIJO JUŽNE FASADE ‐ 1. faza

Post. Opis dela EM Količina Cena/enoto Skupaj

∙         Podloga : 90 % reciklirana poliurethanska pena
∙         Absorpcija zvoka :  ISO 140‐833dB
∙         Požarni razred : EN 13501‐1 Cfl‐s1
∙         Antistatičnost :  ISO 6356
∙         Področje uporabe : razred 33 ( za obremenjene prostore )
∙         Zaščita vlaken : zaščita proti madežem
∙         Antibakterijska obdelava in zaščita vlaken
∙         Certifikati okolju prijazne talne obloge :
∙         CRI certifikat za notranjo kvaliteto zraka
∙         GuT certifikat: zdravju in naravi prijazen proizvod
količina:  m2 84,50

5,04 Stenska obroba (cokl)
prostor: kabineti
Dobava in montaža obstenskih zidnih zaključkov višine 6cm; polnilo iz 

enake tekstilne talne obloge, zaključek kot protiprašni ALU U‐profil Roll tip 

11.11710. Barva srebrna eloksirana.
m1 118,00

5,05 Talni razmejitveni profil (menjava tlaka)
prostor: kabineti
Dobava in vgradnja ALU razmejitvenega U‐profila pod vrati na mestu 

menjave tlaka (tekstilna obloga / PVC oz. linolej) zaradi različnih višin 

talne obloge. Profil ko Roll tip 11.11700, dolžine 86‐90cm. Barva srebrna 

eloksirana. m1 8,60

April 2015, dop1 feb. 2016
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UL ‐ Fakulteta za pomorstvo in promet

PRENOVA DELOVNIH KABINETOV IN SANITARIJ

Z ENERGETSKO SANACIJO JUŽNE FASADE ‐ 1. faza

Post. Opis dela EM Količina Cena/enoto Skupaj

B LINOLEJ TALNA OBLOGA

5,06 Talna hidroizolacija v mokrih prostorih
prostor: sanitarije M+Ž, čistila
Dobava in izdelava talne hidroizolacije z dvokomponentno epoksidno 

malto na osnovi cementa v dveh slojih in armiranjem s steklino mrežico, 

ter izvedbo robov in prebojev s tipskimi trakovi in manšetami kot npr. 

MAPEI, SIKA, KEMA. Priključevanje na stensko hidroizolacijo.

 ‐ prosto sanitarije M+Ž, prostor čistila m2 15,30

5,07 Linolej talna obloga
prostor: sanitarije M+Ž, čistila
Dobava in montaža talne obloge iz 100 % naravnih sestavin obnovljivih 

virov (linolej) kot Forbo tip MARMOLEUM Real, barva 3246 Shrike, 

kaširano z akustično "decibel" podlogo. Predhodno brušenje izravnalne 

mase, opasovanjem v prostor s 100 % lepljenjem, vključno z varjenjem 

stikov z varilno vrvico.

Tlak sestavljen iz lanenega olja, smole iglavcev, lesne moke, apna, 

naravnih barvil in jute, v celoti biorazgradljiva, v rolah širine 200cm, deb. 

3,50 mm.

Tlak mora ustrezati sledečim kriterijem:
 ‐ dvojna tovarniška zaščita zgornje površine (kot npr. TOPSHIELD), na 

vodni bazi (brez vsebnosti silikonov, in PUR premazov). Enostavno in 

poceni vzdrževanje, brez dodatnega zaščitnega premaza.

 ‐ primerna za zelo obremenjene prostore (po EN 685 od 23‐41)
 ‐ odporna na cigaretne ogorke po EN 1399
 ‐ akustična izolacija po EN ISO 717‐2 (14dB)
 ‐ odporna na koleščke stolov po EN 425
 ‐ naravno antibaktericidna in antifungicidna brez kemičnih zaviralcev 

(tudi proti bakteriji MRSA)
 ‐ protizdrsna po EN 13893 in DIN 51130 (R9)
 ‐ ognjeodporna po EN 13501‐1 Cfl‐s1
 ‐ elektrostatičnost po EN 1815
 ‐ brez vsebnosti plute in balasta škodljivih snovi
 ‐ certifikati Blue ANGEL, ki dokazuje da ne vsebuje strupenih snovi

certifikat BAF – BritishAllergyFoundation
Količina: m2 15,30

5,08 Obstenske zaokrožice (cokl) v linoleju
prostor: sanitarije M+Ž, čistila
Dobava in montaža obstenskih zaokrožnic višine 15cm, enak linolej; v 

sestavu:

‐ trikotna podložna obstenska zaokrožica kot Bolta, tip article 20399 HKP 

25x25mm.

‐ talna obloga linolej, polaganje do prepripravljenega ALU zaključnega 

profila stenske keramike
m1 28,50

5,09 ALU stenska obroba
prostor: hodnik
Dobava in montaža ALU stenske obrobe kot npr. Kuegele art. 31660, 

višine 60 mm. Barva srebrna eloksirana. m1 17,00

SKUPAJ PODI, TLAKI:
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UL ‐ Fakulteta za pomorstvo in promet

PRENOVA DELOVNIH KABINETOV IN SANITARIJ

Z ENERGETSKO SANACIJO JUŽNE FASADE ‐ 1. faza

Post. Opis dela EM Količina Cena/enoto Skupaj

VI. MAVČNE PREDELNE STENE IN STROPOVI

Vse stike med ploščami medsebojno in stike z bet. konstrukcijo, s profili in ostalim, je potrebno brusiti in

bandažirati oziroma izvesti na način da končni premaz na stiku dveh plošč ne poka. Način izvedbe določi

izvajalec, ki tudi garantira za kvaliteto izvedbe. Na stenah iz vodoodpornih plošč se mora uporabiti tudi

vodoodporni kit za bandažiranje.

Prehodi inštalacij morajo biti izvedeni na način, da gradbeno fizikalne in požarne karakteristike ostanejo

nespremenjene. Za prehod inštalacij skozi predelne stene se v stenah izrežejo odprtine, stike z inštalacijami 

je tesniti z ustreznim kitom, odvisno od zahtevanih zvočnih in požarnih zahtev za predelno steno.

Vsa dela je potrebno izvjati po določilih veljavnih tehničnih predpisov in normativov in skladno z obveznimi

standardi: SIST EN 13964:2004 in SIST EN 13964:2004‐A1:2007.

Spuščeni stropovi so pritrjeni s posebnimi vešaljkami na stropno konstrukcijo objekta. Način obešanja je

odvisen od patenta proizvajalca stropa. Nosilni elementi spuščenih stropov morajo po dimenziji odgovarjati 

teži stropa. Pritrjevanje mora biti elastično in izbran način pritrjevanja mora odgovarjati teži in ter statični

in dinamični obremenitvi. Vsi kovinski deli nosilne podkonstrukcije morajo biti pocinkani, vidne površine

barvane.

V ceni za enoto je potrebno upoštevati tudi (velja za predelne stene in stropove):

*  merjenje na objektu;

*  ves potreben glavni, pomožni, nerjaveči pritrdilni in vezni material;

* izdelava detajlov in dopolnitev, ki jih je potrebno izvesti za končanje posameznih del, tudi če niso

podrobno navedeni in opisani v popisu in načrtih, so pa nujna za pravilno funkcioniranje posameznih

sistemov in elemnotv. Potrditi jih mora odgovorni projektant arhitekture.

Vse površine izvedenega stropa morajo biti povsem ravne in gladke. Lamele in plošče iz katerih so spuščeni

stropovi izdelani, morajo biti take debeline, da se pri montaži ne deformirajo.

Sestavni deli spuščenih stropov so zaključni profili za stikovanje spuščenega stropa s stenami. Stike s

stenami izvesti po detajlu, ki ga predlaga proizvajalec sistema stropov.

Dobava in vgrajevanje inštalacijskih elementov v strop je zajeto v načrtu stropov. Izvajalec spuščenega

stropa izvede odprtine v spuščenem stropu, v katere izvajalec inštalacij vgradi inštalacijske elemente.

* vse preskoke višin, izreze, potrebne ojačitve in menjalnike za vgradnjo luči in raznih instalacijskih

elementov.

*  vse potrebne transporte do mesta vgrajevanja;

*  skladiščenje materiala na gradbišču;

*  usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanje s projektantom;

*  terminsko usklajevanje del z ostalimi izvajalci na objektu;

*  čiščenje prostorov in odvoz odpadnega meteriala na stalno deponijo in plačičo takse;

*  ojačitvene profile za vrata in potrebne tipske ojačitve na vogalih;

*  izreze za prehod instalacij in tesnenje;

*  vsa dela in ukrepe po določilih zakona o varstvu pri delu

SPLOŠNO za spuščene stropove:

Priključne fuge na betonske in opečne stene se zatesnijo z elasto‐plastičnimi tesnilnimi masami, ki

ustrezajo DIN 52452. Po navodilih proizvajalca mora biti poskrbljeno za ustrezno oprijemljivost mase na

podlago (s pomočjo pred‐namazov). Širina fuge je odvisna od razteznosti izbrane fugirne mase (acryl,

silikon…) in od gibanja konstrukcijskega spoja. V načelu velja, da mora biti tesnilna masa sposobna prenesti

pomike najmanj 0,1% etažne višine.

Vsa dela je potrebno izvjati po določilih veljavnih tehničnih predpisov in normativov in skladno z obveznimi

SIST‐i!

Nosilni vertikalni profili sten morajo biti postavljeni v takem rastru in takih dimenzij, da prenesejo vse

statične in dinamične obremenitve in obremenitve opreme pritrjene na stene.

Vertikalni profili na katere se pritrjujejo vrata morajo biti sposobni prenesti obremenitev vrat.

SPLOŠNO za predelne stene:

April 2015, dop1 feb. 2016
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UL ‐ Fakulteta za pomorstvo in promet

PRENOVA DELOVNIH KABINETOV IN SANITARIJ

Z ENERGETSKO SANACIJO JUŽNE FASADE ‐ 1. faza

Post. Opis dela EM Količina Cena/enoto Skupaj

Kovinska podkonstrukcija
Podkonstrukcija iz profilov iz pocinkane jeklene pločevine z izseki za 

sanitarne ali elektro instalacije je togo pritrjena. Vsi pritrdilni materiali kot 

npr. vijaki, žeblji in podobno morajo biti pocinkani ali fosforizirani. 

Pločevina za profile mora biti debela vsaj 0,6 mm. V enotno ceno mavčno‐

kartonske stene upoštevati ojačitvene profile UA 50 / 75 / 100 vključno s 

kotniki za pritrditev UA‐profilov in stenske C‐profile + stenski U‐profili 50 / 

75 / 100, kjer je to potrebno npr. pri vratnih krilih težjih od 25kg.

Izolacijska plast
Izolacijsko plast je treba položiti po celotni površini in mora biti zaščiteva 

pred zdrsom. V kolikor ni drugače navedeno, se lahko uporabijo izolacijske 

blazine. 
Površina
Če ni drugače navedeno, morajo biti površine pripravljene za barvanje in 

tapeciranje brez nanosa sredstva za grundiranje.

A PREDELNE STENE, OBLOGE, ZAPORE, PARAPETI

6,01 Mavčno‐kartonska predelna stena deb. 10cm, sestava ST1

(prostor: čistila)
Dobava in montaža pregradne nenosilne in neprestavljive stene kot npr. 

sistem Knauf W1112. Ovrednotena mera zvočne izolacije Rw=51 dB

Etažna višina: 330cm
Višina stene 330cm
Dvojna obojestranska obloga iz impregniranih mavčnih plošč (GKBI) deb. 

12.5mm, enojna kovinska podkonstrukcija C‐profil CW50. Zvočna izolacija 

deb. 50mm, kamena volna kot npr. Knauf insulation DP‐5  (negorljiva 

razred A1). Bandažiranje in kitanje stikov do kvalitete zahtevane za oplesk.
m2 5,94

6,02 Mavčno‐kartonska predelna stena deb. 12.5cm, sestava ST2.1

(prostor: kabineti, hodnik)
Dobava in montaža pregradne nenosilne in neprestavljive stene kot npr. 

sistem Knauf W112. Ovrednotena mera zvočne izolacije Rw=54 dB

Etažna višina: 260‐320cm
Višina stene 260‐320cm
Dvojna obojestranska obloga iz običajnih mavčnih plošč (GKB) deb. 

12.5mm, enojna kovinska podkonstrukcija C‐profil CW75. Zvočna izolacija 

deb. 75mm, kamena volna kot npr. Knauf insulation DP‐5 (negorljiva 

razred A1). Bandažiranje in kitanje stikov do kvalitete zahtevane za oplesk.
m2 149,00

6,03 Mavčno‐kartonska predelna stena deb. 12.5cm z mavčno požarno 

oblogo, na prehodu med sektorji, sestava ST2.2

(prostor: hodnik)
Enako kot sestava ST2.1, uporaba požarno odpornih mavčnih plošč GKF

m2 4,90

6,04 Mavčno‐kartonska predelna stena deb. 12.5cm z enostansko oblogo iz 

furnirane iverne plošče, sestava ST2.3

(prostor: stena pred sanitarijami)
Enako kot stena ST2.1, stena proti hodniku obložena z furnirano iverno 

ploščo. Notranja stena proti sanitarijam in čitilom z dvojno mavčno‐

kartonsko oblogo. Zunanja obloga popisana v delih OPREME (izdela 

izvajalec opreme, potrebno medsebojno usklajevanje)
m2 4,70
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Post. Opis dela EM Količina Cena/enoto Skupaj

6,05 Mavčno‐kartonska predelna stena deb. 15cm, sestava ST3

(prostor: stena med sanitarijami in čistili)
Dobava in montaža pregradne nenosilne in neprestavljive stene kot npr. 

sistem Knauf W112. V steni vgrajene vodovodne instalacije. Ovrednotena 

mera zvočne izolacije Rw=54 dB
Etažna višina: 286‐305cm
Višina stene 286‐305cm
Dvojna obojestranska obloga iz impregniranih mavčnih plošč (GKBI) deb. 

12.5mm, enojna kovinska podkonstrukcija C‐profil CW100. Zvočna izolacija 

deb. 100mm, kamena volna kot npr. Knauf insulation DP‐5 (negorljiva 

razred A1). Bandažiranje in kitanje stikov do kvalitete zahtevane za oplesk.
m2 10,85

6,06 Mavčno‐kartonska medstanovanjska predelna stena deb. 21,5cm, 

sestava ST4

(prostor: predavalnica 206)
Dobava in montaža medstanovanjske pregradne nenosilne in 

neprestavljive stene kot npr. sistem Knauf W115 z dodatno 5 ploščo med 

podkonstrukcijo. Ovrednotena mera zvočne izolacije Rw=70 dB

Etažna višina: 260‐320cm
Višina stene 260‐320cm
Dvojna obojestranska obloga iz mavčnih plošč (GKB) deb. 12.5mm ter 

dodatno 5 plošča med podkonstrukcijo. Kovinska podkonstrukcija C‐profil 

CW75 kot dvojna podkonstrukcija. Zvočna izolacija 2x deb.75mm, kamena 

volna kot npr. Knauf insulation DP‐5 (negorljiva razred A1). Bandažiranje 

in kitanje stikov do kvalitete zahtevane za oplesk.
m2 11,00

6,07 Mavčno‐kartonska medstanovanjska predelna stena deb. 18cm, sestava 

ST5

(prostor: sanitarije Ž/kabinet N2.6)
Dobava in montaža medstanovanjske pregradne nenosilne in 

neprestavljive stene kot npr. sistem Knauf W115 z dodatno 5 ploščo med 

podkonstrukcijo. Ovrednotena mera zvočne izolacije Rw=64 dB

Etažna višina: 260‐320cm
Višina stene 260‐320cm
Dvojna obojestranska obloga iz požarnih impregniranih mavčnih plošč 

(GKFI) deb. 12.5mm ter dodatno 5 plošča med podkonstrukcijo. Kovinska 

podkonstrukcija C‐profil CW75 (proti kabinetu) in CW50 (proti 

sanitarijem). Zvočna izolacija deb.50+75mm, kamena volna kot npr. Knauf 

insulation DP‐5 (negorljiva razred A1). Bandažiranje in kitanje stikov do 

kvalitete zahtevane za oplesk.
m2 11,00

6,08 Mavčno‐kartonska instalacijske predelne stene deb. 34cm, sestava ST6

(prostor: med sanitarijami)

Dobava in montaža instalacijske pregradne nenosilne in neprestavljive 

stene kot npr. sistem Knauf W116. Ovrednotena mera zvočne izolacije 

Rw=54 dB
Etažna višina: 260‐320cm
Višina stene 260‐320cm
Dvojna obojestranska obloga iz impregniranih mavčnih plošč (GKBI) deb. 

12.5mm, kovinska podkonstrukcija C‐profil CW75 kot dvojna podkonstrukcija. 

Zvočna izolacija 2x deb.75mm, kamena volna kot npr. Knauf insulation DP‐5 

(negorljiva razred A1). Bandažiranje in kitanje stikov do kvalitete zahtevane za 

oplesk. m2 5,00
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UL ‐ Fakulteta za pomorstvo in promet

PRENOVA DELOVNIH KABINETOV IN SANITARIJ

Z ENERGETSKO SANACIJO JUŽNE FASADE ‐ 1. faza

Post. Opis dela EM Količina Cena/enoto Skupaj

6,09 Mavčno‐kartonska zvočno izolacijska obloga na stebrih

(prostor: prostor N2.6, N2.15)
Dobava in montaža zvočne obloge kot npr. sistem Knauf W625.
Etažna višina: 260‐320cm
Višina stene 260‐320cm
Dvojna obojestranska obloga iz impregniranih mavčnih plošč (GKBI) deb. 

12.5mm, kovinska podkonstrukcija C‐profil CW75 kot dvojna 

podkonstrukcija. Zvočna izolacija 2x deb.75mm, kamena volna kot npr. 

Knauf insulation DP‐5 (negorljiva razred A1). Bandažiranje in kitanje stikov 

do kvalitete zahtevane za oplesk.
m2 1,80

6,10 Mavčno‐kartonska toplotno‐izolacijska zapora parapeta po celotni dolžini 

južne fasade
Dobava in montaža toplotne zapore kot sistem Knauf W626.
Višina zapore 84cm
Prostostoječa stenska obloga s kovinsko podkonstrukcijo DIN 4103‐1 deb. 

100mm. Dvojna obloga iz običajnih mavčnih plošč (GKB) deb. 2x12.5mm, 

vgrajena zrakotesna parozaporna folija Kot Knauf insulation LDS 100, 

kovinska podkonstrukcija C‐profil CW75. V vmesni trikotni prostor 

vpihovana toplotna izolacija kot Knauf insulation SUPAFIL 034. Presečni 

trikotni prostor velikosti 0,12m2 (25 (5) xh74cm); (negorljiva razred A1). 

Bandažiranje in kitanje stikov do kvalitete zahtevane za oplesk.

 ‐ predavalnica 206 ‐ prestavljeno v 2. fazo m1 9,10 POSTAVKA ZAJETA V 2. FAZI

 ‐ kabineti, sanitarije m1 25,40
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PRENOVA DELOVNIH KABINETOV IN SANITARIJ
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Post. Opis dela EM Količina Cena/enoto Skupaj

6,11 Enojna mavčno‐kartonska obloga na požarni zaščiti jeklenih nosilnih 

okvirjev
Dobava in montaža zvočne obloge kot npr. sistem Knauf W625.
Etažna višina: 260‐320cm
Višina stene 260‐320cm
Enojna obloga iz požarno odpornih mavčnih plošč (GKF) deb. 12.5mm. 

Bandažiranje in kitanje stikov do kvalitete zahtevane za oplesk.
m2 14,10

6,12 Dodatne ojačitve v predelni steni ST1 za viseče omare
Dobava in vgradna ojačitev iz lesenih moralov dim 75x50mm. Ojačitve do 

višine h254cm ter 1x horizontalna. Glej tloris 2. nadstopja.

‐ 5x ojačitev z dvema vertikalama v rastru 100cm ter dvema horizontalnim 

povezavama

‐ 2x ojačitev z tremi vertikalami v rastru 100+70m+ ter dvema 

horizontalnim povezavama
kpl 7,00
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UL ‐ Fakulteta za pomorstvo in promet

PRENOVA DELOVNIH KABINETOV IN SANITARIJ

Z ENERGETSKO SANACIJO JUŽNE FASADE ‐ 1. faza

Post. Opis dela EM Količina Cena/enoto Skupaj

B STROPOVI

6,13 Obešeni primarni mavčno‐kartonski spuščeni strop suhih prostorov

(prostor: kabineti)
Dobava in montaža toplotno‐izolacijskega spuščenega stopa kot npr. 

sistem Knauf D112
Etažna višina: 290‐330cm
višina stropa od tal: 254cm
obešalna višina stropa: 40‐80cm
• Nosilni UA100‐profili pritrjeni na "jeklene okvirje ostrešja" v rastru 

60cm;

• obešala za spuščeni strop dolžine cca. 20‐80cm

• toplotna izolacija debeline 30 cm iz mineralne volne kot Knauf insulation 

Classic 040, negorljive, razred A1, toplotne prevodnosti 0,040 W/mK ali 

boljše; prosto polaganje na podkonstrukcijo spuščenega stropa 

• parna zapora iz polietilenske folije pod termoizolacijo iz prejšnje 

postavke, zrakotesno vgrajene s sistemom lepilnih trakov. Debelina folije 

min. 0,19 mm, prepustnost za vodno paro >100 m (kot npr. Knauf 

insulation LDS 100)

• Obešeni mavčni strop s kovinsko podkonstrukcijo, dvojna obloga iz 

Knauf mavčnih plošč (GKB) deb. 2x12.5 mm. Fugiranje v skladu z navodili 

proizvajalca sistema. m2 79,00

6,14 Obešeni primarni mavčno‐kartonski spuščeni strop mokrih prostorov

(prostor: sanitarije)
Enako kot prejšnja postavka, razlikovanje v specifikacijah:
• uporaba mavčnih plošč (GKBI) deb. 2x12,5 mm. m2 12,00

6,15 Izdelava stropne niše za screen roloje ob fasadi
Izdelava, in vgradnja niše za screen roloje, dim. 15.5x9cm, po celotni 

dolžini prostorov, razen v sanitarijah. Nad nišo ojačitvena podkonstrukcija 

z masivnim lesom 3x15cm za pritrjevanje screen rolojev

m1 19,10

6,16 Začasna stensko/stropne zapora razvodov hlajenja

(prostor: predavalnica 206)
Izdelava, dobava in vgradnja začasne zapore hlajenja, velikosti 30x25 cm.

m1 3,00

SKUPAJ MAVČNE PREDELNE STENE IN STROPOVI:

April 2015, dop1 feb. 2016
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UL ‐ Fakulteta za pomorstvo in promet

PRENOVA DELOVNIH KABINETOV IN SANITARIJ

Z ENERGETSKO SANACIJO JUŽNE FASADE ‐ 1. faza

Post. Opis dela EM Količina Cena/enoto Skupaj

VII. SLIKOPLESKARSKA DELA

7,01 Popravilo in priprava obstoječih sten
Priprava obstoječih sten za opleske, popravilo poškodb in brušenje 

površin v kvaliteti zahtevani za nove opleske. Ocena m2 8,00

7,02 Opleski mavčnih sten
Izdelava opleskov mavčnih sten. 2x kitanje, brušenje, impregnacija, 2x 

oplesk mavčnokartonskih sten s paropropustno pralno barvo Thermo 

shield interier ‐ nianse po izboru projektanta.

 ‐ sanitarije, čistila m2 31,00

 ‐ kabineti, obloge stebrov m2 276,00

Skupaj: m2 307,00

7,03 Opleski mavčnih parapetov v delu za snemljivimi maskami
Izdelava opleskov mavčnih stropov: 1x kitanje, brušenje, impregnacija in 

2x oplesk z poldisperzijsko barvo kot npr. Jupol ali enakovredno, nianse po 

izboru projektanta. m2 16,40

7,04 Opleski mavčnih stropov
Izdelava opleskov mavčnih stropov: 1x kitanje, brušenje, impregnacija in 

2x oplesk z poldisperzijsko barvo kot npr. Jupol ali enakovredno, nianse po 

izboru projektanta. m2 91,00

SKUPAJ SLIKOPLESKARSKA DELA:

SPLOŠNO:
V slikopleskarskih delih so zajeta slikanja notranjih sten in stropov.

Izvajanje del in vsi uporabljeni materiali morajo po kvaliteti ustrezati veljavnim SIST ‐om. Material mora biti

kvaliteten, pravilno pakiran in pravilno shranjen.

Izvajalec slikarskih del mora pred pričetkom dela pregledati vse površine, ki bodo slikane in opozoriti

izvajalca gradbenih del, da se odstranijo eventuelne pomanjkljivosti, ki jih je opazil in katere bi utegnile

kvarno vplivati na brezhibno izvršitev in kvaliteto slikarskih del.

Kvaliteta izvršenega dela mora biti brezhibna.

V ceni za enoto je potrebno upoštevati tudi:

*  merjenje na objektu;

*  vsa potrebna pripravljalna dela in čiščenje podlog;

*  vse potrebne transporte do mesta vgrajevanja;

*  preizkušanje kvalitete za vse materiale, ki se vgrajujejo in dokazovanje kvalitete z atesti;

*  usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanje s projektantom;

*  terminsko usklajevanje del z ostalimi izvajalci na objektu;

*  vsa dela in ukrepe po določilih zakona o varstvu pri delu;

*  vse pomožne delovne odre

Vse slikane površine morajo biti enakomerne, brez temnih ali svetlih lis, madežev, sledov po čopiču ali

podobnih pomanjkljivosti.

Barve oziroma barvne odtenke odobri projektant. Izvajalec mora na zahtevo projektanta napraviti

brezplačne vzorce.
Izvajalec slikarskih del mora strogo paziti na to, da s svojim delom ne poškoduje ali onesnaži izdelkov

drugih izvajalcev, po potrebi mora le‐te ustrezno zaščititi. Izlivanje barv, beleža in drugega slikarskega

materiala v vodovodne ali straniščne školjke ni dovoljeno za škodo odgovarja izvajalec slikarskih del ,prav

tako odgovarja za škodo, ki bi nastala zaradi nepazljivosti ali malomarnega dela.

Vse količine podane v netto kvadraturah.

Uporaba materiala po navodilih proizvajalca.

April 2015, dop1 feb. 2016
Studio Rebeka d.o.o.

št.proj. 02‐2015/A PZI OBRTNA DELA ‐39/48
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PRENOVA DELOVNIH KABINETOV IN SANITARIJ

Z ENERGETSKO SANACIJO JUŽNE FASADE ‐ 1. faza

Post. Opis dela EM Količina Cena/enoto Skupaj

VIII. ALU IZDELKI, FASADE

Spološni opis

8,01 Zavarovanje območja
Izvedba zavarovanja območja obnove južne in zahodne fasade za čas 

izvajanja del z vzpostavitvijo ustreznega prehoda in z upoštevanjem vseh 

varstvenih ukrepov. m1 38,00

*  tehnično poročilo;
*  sestave tlakov, streh in sten;
*  detajli;

*  izdelava elementov v delavnici in montaža na objektu;
*  vse potrebne transporte do mesta vgrajevanja;
* skladiščenje materiala na gradbišču;
*  čiščenje prostorov in odvoz odpadnega meteriala na stalno deponijo in plačilo takse;
*  zaščita izdelekov pred poškodbami do predaje naročniku del;
*  vsa dela in ukrepe po določilih zakona o varstvu pri delu
Sestavni del popisa del so tudi poglavja v projektu arhitekture, podrobnejša navodila in zahteve, ki jih je potrebno upoštevati 

v ceni za enoto:

Izvajalec mora upoštevati dovoljene vrednosti prepustnosti sončnega sevanja in svetlobne prepustnosti, kot je predpisana v 

pravilniku PURES 2010.

Vsi nosilni elementi morajo po nosilnosti odgovarjati teži kril, teža pa je odvisna od velikosti krila, debeline in sestave. 

Dimenzijo nosilnih elementov je potrebno dokazati s statičnim računom.

Okovje zajema nasadila, kljuko, ključavnico, ščitnike in zapah, vrsta okovja pa je odvisna od zahtevanega namena vrat. Vse 

elemente okovja mora pred vgradnjo pregledati in potrditi projektant.

Neoprenska tesnila za tesnenje kril morajo biti visoke kvalitete, kar je potrebno dokazati z atesti.

Vgrajevanje mora biti usklajeno s tehnološkim postopkom gradnje objekta. Pritrjevanje na gradbene elemente mora biti 

izvedeno tako, da se pri tem ne poslabša funkcija, biti mora elastično in čvrsto. Vsi elementi za pritrjevanje morajo biti 

kovinski nerjaveči, ter ustrezne velikosti in nosilnosti.

Vsi elementi so površinsko finalno obdelana na način kot je navedeno v popisu.

Tehnološke risbe za proizvodnjo mora izvajalec del izdelati v skladu s projektno dokumentacijo. V kolikor želi izvajalec 

prilagoditi izvedbo svoji tehnologiji, mora izdelati ustrezno projektno dokumentacijo z detajli, katero mora pregledati in s 

podpisom potrditi odgovorni arhitekt. Izvajanje na objektu se lahko začne, ko arhitekt s podpisom potrdi risbe in vgrajene 

prototipe.

V ceni za enoto je potrebno upoštevati tudi:
*  vsa potrebna pripravljalna dela in čiščenje podlog
*  merjenje na objektu;

*  izdelava tehnoloških risb za proizvodnjo, z detajli, ki jih je potrebno izvesti za končanje posameznih del, tudi če niso 

podrobno navedeni in opisani v popisu in načrtih, so pa nujna za pravilno funkcioniranje posameznih sistemov in elemnotv. 

Potrditi jih mora odgovorni projektant statike in arhitekture;

*  izdelava vseh izračunov vezanih na izdelavo elementov, potrebnih za doseganje predpisanih zahtev;
*  preizkušanje posameznih elementov in dokazovanje kvalitete z atesti;

*  izdelavo vseh potrebnih zaključkov;
*  finalna površinska obdelava kril, okvirjev in podbojev po opisu

Vsa dela je potrebno izvjati po določilih veljavnih tehničnih predpisov in normativov in skladno z obveznimi SIST‐i!

Toplotna zaščita stavbe je načrtovana v skladu s Pravilnikom o toplotni zaščiti in učinkoviti rabi energije v stavbah (PURES 

2010). Obveznost izvajalca fasadnega ovoja je, da upošteva in izpolnjuje minimalne zahtevane toplotne prehodnosti zunanjih 

sten Umax=0.28W/m2K, kot ga predpisuje "Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah" (PURES 2010). V kolikor izvajalec z 

vgrajenimi materiali in v popisu določenimi debelinami toplotne izolacije ne bo dosegel predpisanih mejnih toplotnih 

prehodnih toplotne prevodnosti, mora na to opozoriti investitorja pred oddajo ponudbe.

*  ves potreben glavni, pomožni, pritrdilni in vezni material;

*  usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanje s projektantom

April 2015, dop1 feb. 2016
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UL ‐ Fakulteta za pomorstvo in promet

PRENOVA DELOVNIH KABINETOV IN SANITARIJ

Z ENERGETSKO SANACIJO JUŽNE FASADE ‐ 1. faza

Post. Opis dela EM Količina Cena/enoto Skupaj

8,02 Postavitev delovnega odra
Postavitev delovnega odra za odstranjevanje in obnovo južne ter eloma 

zahodne fasade. Delovna višina ~11 m. OBVEZEN predhodni ogled objekta 

in obstoječega stanja. m1 38,00

8,03 Odstranitev obstoječe zasteklene fasade
Demontaža in odstranitev zasteklene južne fasade z vsem pritrdilnim in 

veznim materialom in odvozom na trajno deponijo. Odstranitev okenskih 

polic in odkapnih obrob. m2 96,20

8,04 Odstranitev obstoječe sendvič fasade
Demontaža in odstranitev fasadne obloge na zahodni strani z vsem 

pritrdilnim in veznim materialom in odvozom na trajno deponijo.
m2 2,00

8,05 Odstranitev pločevine in opaža iz celotnega napušča južne fasade
Demontaža in odstranitev vertikalne pločevinaste obloge ter horizontalne 

opažne obloge iz napušča z vsem pritrdilnim in veznim materialom in 

odvozom na trajno deponijo. m2 44,40

8,06 Začasna zaščita pred vremenskimi neprilikami
Postavitev začasnega pokritja in zapiranja odprte južne fasade za čas 

obnove proti vrememenskim neprilikam in vetru. Zaprtje z dvojno PVC 

folijo UV odporno. Višina južne fasade cca. 240‐250cm
m1 40,00

8,07 Poševna zasteklena fasadna stena ‐ južna fasada
KONSTRUKCIJA:

Izdelava, dobava in montaža poševne (75°) fasadne zasteklene stene. 

Izdelana iz samonosilne, toplotno izolirane konstrukcije kot sistem 

SCHÜCO FW 50+ (enakovredne ali boljše kvalitete) iz stebrov in prečk. 

Vidna širina stebrov in prečk znaša 50 mm. Višina profilov se določa glede 

na statični izračun, upoštevajoč vse obrememnitve (veter, težo stekla, 

razpone)
Stebri in prečke so na zunanji strani pokriti s pokrivnim profilom po izbiri 

projektanta. Barva kape profilov RAL7021

barva notranjega profila ALU eluksiran (RAL9006).
vertikalni raster konstrukcije 100 cm, horizontalni 200cm (155 zasteklitve, 

ostalo termoizolacijski paneli in tesnenje). V območju stebra paneli rastra 

57cm
Vse zatesnitve stekel in vstavnih elementov morajo biti izvedene z EPDM 

tesnili. Vsi priključki na gradbeno konstrukcijo morajo biti izvedeni 

neprekinjeno in sicer, znotraj paro nepropustno, zunaj paro propustni, 

vodotesni.
OKNA: 

v fasado vstavljena strešna okna kot sistem SCHÜCO AWS 57 RO z nizkim 

zunanjim okvirjem. Barva notranje konstrukcije ALU eluksiran (RAL9006), 

pokrivnega profila prečke RAL7021. Oblika pokrivnega profila po izboru 

projektanta. Poševna (75°) okno O1 dim. 100x155cm (14x), okna O3 dim. 

57,5x155cm (2x) ter vertikalna vrata O4 dim. 75x215cm (1x)

April 2015, dop1 feb. 2016
Studio Rebeka d.o.o.
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UL ‐ Fakulteta za pomorstvo in promet

PRENOVA DELOVNIH KABINETOV IN SANITARIJ

Z ENERGETSKO SANACIJO JUŽNE FASADE ‐ 1. faza

Post. Opis dela EM Količina Cena/enoto Skupaj

ODPIRANJE: 

ročno; stopensko odpiranje:

‐ normalna uporaba do položaja max. ~5‐10° (zaklenjen položaj);

‐ globoko odpiranje do max 15°.

Izveke se določi nakanado (dogovoriti se z arhitektom in investitorjem)

OPOMBA:

‐ Okna  morajo  imeti možnost zaklepanja položaja na kot ~10‐15°. 

Odklepanje položaja le s posebnim ključem.

‐ v ceno vključiti ves zaskočni okvoje kot npr. škarje v kolikor so potrebne

ZASTEKLITEV: 

visokoselektivna sončnozaščitno steklo kot Reflex RX SUN Neutral 50/27 

(propustnost svetlobe LT50%, prepustnost toplote g=27%, S (selektivnost) 

1,85, EA52%, deb. 26mm; K = 1.1 W/m2K, s konstrukcijo 1;3 W/m2K

OPOMBA: Zaradi naklona fasade (75°) steklo na notranji strani lepljeno 

kaljeno (44.2‐16‐8). Končni ton stekla se dogovori s projektantom

PARAPETNI PANELI: 

parapetni deli v obdelavi barvane pocinkane pločevine deb. 2mm, izolacija 

160 mm (kot knauf insulation TP 435 B). Parapetni panel v rastru 57 in 

100cm višine 29‐35cm

SEGMENTNI STEKLO ‐ PANELI (oznaka SP1): 

vertikalni pasovi širine 57cm zastekleni s steklopanelom, enako steklo kot 

za zasteklitve 2x potiskano (1x vzorec spredaj in 1x s pokrivno emajl barvo 

zadnjega (notranjega) stekla. Barva emajla po izboru arhitekta), izolacija 

140 mm (kot knauf insulation TP 435 B). Segmentni steklopanel v rastru 

57x155cm.

V delu sanitarij izdelava okrogle izvrtine v steklo panelu za prezračevalno 

cev sanitarij

VERTIKALNA STENA / ZAPORA OB VRATIH na prehodu do zunanjega 

vzdrževalnega podesta

Izdelava, dobava in montaža senvič toplotno‐izolacijske stene deb. 20cm, 

priključek iz poševne fasade na vertikalna vrata O4 (okna). Finalni izgled 

enak kot steklo panel. Toplotna izolacija 160 mm (kot knauf insulation TP 

435 B).

Tesnilne folije (parne zapore)

Priključke gradbene konstrukcije je potrebno

zatesniti z ustrezno dimenzioniranimi, obstojnimi tesnilnimi folijami iz 

butilkaučuka oz. EPDM=ethylen‐propylen‐terpolymeri.

Stike tesnilnih folij in razporeditve na različne nivoje je potrebno izvesti z 

zadostnim preklopom. Pri lepljenju preklopov je nujno, da so mesta 

lepljenja brez nečistoč. Potrebno se je izogniti zračnim mehurjem na 

mestih lepljenja. Folije je potrebno

zlepiti po od prizvajalca navedeni minimalni širini, ter dodatno 

neprekinjeno mehansko zavarovati.

Dokazila in atesti

Za vse vgrajene materiale je potrebno na zahtevo nadzora dostaviti 

ateste o kvaliteti.
Zunanja okenska polica

Dobava in montaža ALU okenske police, vgradna globina ~20cm 

(rš=30cm), višina odkapnega nosu vsaj 40 mm. Polica se montira v 

predelu KS‐ osnovnega profila na slepi podboj.

April 2015, dop1 feb. 2016
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UL ‐ Fakulteta za pomorstvo in promet

PRENOVA DELOVNIH KABINETOV IN SANITARIJ

Z ENERGETSKO SANACIJO JUŽNE FASADE ‐ 1. faza

Post. Opis dela EM Količina Cena/enoto Skupaj

Odvodnjavanje okenskega podboja je na okensko polico. Vračunati je 

potrebno alu konzole za polico, aluminijske povezovalnike za stike in alu 

zaključke polic. Fuge se zatesni s trajnoelastičnimi tesnilnimi kiti. Prazen 

prostor med polico in gradbeno konstrukcijo se zapolnjuje s toplotno 

izolativnimi materiali.

Okenska kljuka

kot SCHÜCO‐ okenska kljuka iz nerjavečega jekla.

POMEMBNO!
Zaščita profilacije mora slediti predpisanim normativom proizvajlacev kot 

npr. SCHÜCO International FG.
Vsi spojni in sidrni elementi morajo biti izvedeni v nerjavnem jeklu 

kvalitete AISI 316.
Vse odprtine in preboji skozi profile morajo biti trajno zatesnjeni proti 

vdoru vlage.
Vsi zaključki in priključki na osnovno gradbeno konstrukcijo morajo biti 

izvedeni vodotesno in zrakotesno.

Izvedba fasade po priloženi shemi in predhodnem potrjevanju delavniške 

dokumentacije!

količina: 1 kpl (36,7 mt) m2 73,20

April 2015, dop1 feb. 2016
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UL ‐ Fakulteta za pomorstvo in promet

PRENOVA DELOVNIH KABINETOV IN SANITARIJ

Z ENERGETSKO SANACIJO JUŽNE FASADE ‐ 1. faza

Post. Opis dela EM Količina Cena/enoto Skupaj

8,08 Fasadna ALU podkonstrukcija za vlaknocementne fasadne plošče ‐ 

parapet južne fasade
Izdelava, dobava in montaža podkonstrukcije iz ALU pločevine sestavljena 

iz konzol in vertikalno montiranih nosilnih profilov za vidno pritrjevanje 

vlaknocementnih fasadnih plošč kot je sistem ETERNIT SwissPearl (barva 

po izboru arhitekta). Odmik vertikalnih nosilnih profilov od betonske oz. 

kovinske podlage je 16cm. Na vertikalnem stiku dveh plošč se montira 

nosilni T profil širine 130mm. Upoštevajo se vmesni L profili z max. 

razmaki kot jih določa proizvajalec fasadne obloge – horizontalna 

postavitev plošč. Pri montaži podkonstrukcije se mora zagotoviti fiksna in 

drsna mesta pritrditve profilov. Na betonsko podkonstrukcijo se montira 

toplotna izolacija kot Knauf insulation FPL‐035 v skupni debelini 14 cm, 

kaširana s steklenim voalom bele barve ter paropropustna folija (kot 

sekundarna kritina zaradi prebojev konstrukcije zaradi varovalne cevi) kot 

Knauf insulation LDS 0,04.

parapet višine 95cm, vertikalni raster plošč 150cm, dolžina celotne fasade 

L=37,40m1 m2 35,15

8,09 Fasadna ALU podkonstrukcija za vlaknocementne fasadne plošče ‐ 

zahodna fasada
POSTAVKA PRESTAVLJENA V 2. FAZO PRENOVE IN SE JO V 1. FAZI NE 

UPOŠTEVA
Enako kot prejšnja postavka, razlikovanje v naslednjih specifikacij

 ‐ odmik od fasade 21‐22cm
 ‐ debelina toplotne izolacije 16cm
 ‐ brez paropropustne folije
 ‐ horizontalni raster plošč (71,5+86+108+100cm), skupna vertikalna višina 

fasade 365cm
Površina: m2 4,00 POSTAVKA ZAJETA V 2. FAZI

April 2015, dop1 feb. 2016
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PRENOVA DELOVNIH KABINETOV IN SANITARIJ

Z ENERGETSKO SANACIJO JUŽNE FASADE ‐ 1. faza

Post. Opis dela EM Količina Cena/enoto Skupaj

8,10 Fasadna ALU podkonstrukcija za vlaknocementne fasadne plošče ‐ 

spodnji venec
Izdelava, dobava in montaža podkonstrukcije iz ALU pločevine, 

pritrjevanje na predpripravljen jeklene nosilce (50/50/3.2mm) pohodnih 

rešetk v rastru 102cm. Med jeklom in ALU pločevino potreben gumast trak 

zaradi galvanskega člena. Podkonstrukcija za fasado z odmikom 5‐6cm, 

vertikalna višina konstrukcije 54cm, raster plošč 150cm
m2 19,98

8,11 Fasadna ALU podkonstrukcija za vlaknocementne fasadne plošče ‐

napušč
Izdelava, dobava in montaža podkonstrukcije iz ALU pločevine ali lesena. 

Pritrjevanje na obstoječi opažni venec napušča. Odmik od venca 5‐6cm, 

vertikalna višina konstrukcije 48cm, horizontalni del 50cm, raster plošč 

150cm
OPOMBA:
V koliko je lesena podkonstrukcija, potrebna vgradnja EPDM traku med 

stike fasadnih plošč. Ves les mora biti zaščiten proti zajedalcem in 

vremenskim vplivom (npr. BELBOR ali enakovredno)! Ves siderni in 

pritrdilni material mora biti vroče cinkan!
m2 37,00
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UL ‐ Fakulteta za pomorstvo in promet

PRENOVA DELOVNIH KABINETOV IN SANITARIJ

Z ENERGETSKO SANACIJO JUŽNE FASADE ‐ 1. faza

Post. Opis dela EM Količina Cena/enoto Skupaj

8,12 Fasadna obloga iz vlaknocementnih fasadnih plošč
Dobava in montaža vlaknocementnih fasadnih plošč kot ETERNIT 

SWISSPEARL debeline 8 mm ali podobno, standardna barva po izboru 

arhitekta (kot npr. serija 7099 (Onyx GSO).  Plošče so tovarniško rezane na 

mere po shemi fasade in se polagajo horizontalno, upoštevajo se 8 mm 

fuge med ploščami. Na Alu podkonstrukcijo se pritrjujejo s slepimi 

kovicami AlMg3 4,0x18 – K15. Glava kovice je v barvi plošč. Pri pritrjevanju 

plošč se mora upoštevati fiksne in pomične točke pritrjevanja skladno z 

navodili dobavitelja. V horizontalne fuge se montira odkapni profil – L 

pločevina krom‐nikelj jeklo 35/6/0,5 mm. V zgornjem in spodnjem delu 

fasade se montira Alu perforiran profil v barvi po izboru arhitekta, ki 

zapira prezračevalni kanal.

a parapet: višina 95cm, vertikalni raster 150cm m2 35,15

zgoraj/spodaj ALU perforiran profil 30x70mm zapore prezračevalnega 

kanala
b zahodna fasada: višina 364cm, horizontalni rastri: 71,5cm, 86cm, 108cm, 

106cm, različnih dolžin in form ‐ prestavljeno v 2. fazo
m2 4,00 POSTAVKA ZAJETA V 2. FAZI

zgoraj/spodaj ALU perforiran profil 30x70mm zapore prezračevalnega 

kanala
c spodnji venec: višina 71,5cm, vertikalni raster 150cm m2 26,46

spodaj ALU perforiran profil 30x260mm zapore prezračevalnega kanala v 

RAL7035 ali barva esal plošč
d napušč: širina 52cm in 59cm, raster 150cm m2 41,07

spodaj ALU perforiran profil 30x70mm zapore prezračevalnega kanala v 

RAL7035 ali barva esal plošč
OPOMBA:
V kolikor lesena podkonstrukcija, potem se pritrjujejo z vijaki T20 4,8x38 

mm z EPDM tesnilom in so tovarniško barvani v barvi plošč.

SKUPAJ ALU IZDELKI, FASADE:

April 2015, dop1 feb. 2016
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PRENOVA DELOVNIH KABINETOV IN SANITARIJ

Z ENERGETSKO SANACIJO JUŽNE FASADE ‐ 1. faza

Post. Opis dela EM Količina Cena/enoto Skupaj

IX. NOTRANJA SENČILA

9,01 Notranji scren roloji ‐ senčenje

(prostor: kabineti)
Dobava in vgradnja notranji okenskih SENČIL (screen roloji) na stranskih 

konzolah 70x50, ALU navojna cev fi 50 in utežna fi 20, stranska vodila 

18x24. Tkania iz PVC, propustnost 5%. Pogon elektro motor fi 45mm, 17 

obratov na minuto, 15Nm. Upravljanje s stikalom. naklon screen rolojev 

po vertikali 15°. Barve ALU profilov, cevi, tip in barva tkanine določi 

arhitekt. Dimenzije:
 ‐ 200x h175cm kos 2,00
 ‐ 194x h175cm kos 8,00

9,02 Notranji scren roloji ‐ 100% zatemnitev

(prostor: predavalnica 206)
POSTAVKA PRESTAVLJENA V 2. FAZO PRENOVE IN SE JO V 1. FAZI NE 

UPOŠTEVA
Dobava in vgradnja notranji okenskih ZATEMNITVENIH PLATEN (screen 

roloji) na stranskih konzolah 110x80, ALU navojna cev fi 70 in utežna fi 20, 

stranska vodila zatemnitvena 18x24. Med vodilom in tkanino 

zatemnitvena ščetka. Tkania zatemnitvena,  100% block‐out. Pogon 

elektro motor fi 45mm, 17 obratov na minuto, 15Nm. Upravljanje s 

stikalom. naklon screen rolojev po vertikali 15°. Barve ALU profilov, cevi, 

tip in barva tkanine določi arhitekt. Dimenzije:

 ‐ 429,5x h175cm kos 1,00 POSTAVKA ZAJETA V 2. FAZI
 ‐ 435x h175cm kos 1,00 POSTAVKA ZAJETA V 2. FAZI

SKUPAJ NOTRANJA SENČILA:

April 2015, dop1 feb. 2016
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X. RAZNO

10,01 Izdelava projektne dokumentacije gradbeno‐obrtnih del (arhitektura) za 

potrebe tehničnega pregleda v skladu z veljavno zakonodajo (PID). Načrt 

mora biti izdelan in predan v 3. izvodih v papirni obliki in 1x v elektronski 

obliki. 

OPOMBA: Ponudnik je dolžan pridobiti ponudbo projektanta za sestavo 

svoje ponudbe!  kpl 1,00

10,02 Izdelava varnostnega načrta in izvajanje koordinacije iz varstva pri delu:

a Izdelava varnostnega načrta  s starni pooblaščenaga izvajalca kpl. 1,00

b Izdelava varnostnega načrta in izvajanje koordinacije iz varstva pri delu:
ur 5,00

10,03 Gasilni aparati ABC 6kg
POSTAVKA PRESTAVLJENA V 2. FAZO PRENOVE IN SE JO V 1. FAZI NE 

UPOŠTEVA
MESTO VGRADNJE: hodnik pred stopniščem
Dobava in montaža gasilnega aparata nameščen skladno z zahtevami 

zasnove požarne varnosti ter certifikatom z vpisanim letom veljavnosti. 

OPOMBA:

Aparat nameščen (postavljen) v nišo za gasilni aparat (niša popisana v 

opremi)
aparati na  prah 6kg (PEG) kos 1,00 POSTAVKA ZAJETA V 2. FAZI

SKUPAJ RAZNO:

April 2015, dop1 feb. 2016
Studio Rebeka d.o.o.
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