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1. SPLOŠNE OPOMBE:
Splošne opombe vezane na projektno dokumentacijo, obveznosti vezane na izdelavo vzorcev, ravnanje z 

odpadki ter temeljne okoljske zahteve za stavbe, ki jih določa Uredba o zelenem javnem naročanju. 

Ponudnik mora pri izračunu ponudbene cene / enotnih cen poleg vsega navedenega v razpisni in 

projektni dokumentaciji upoštevati in vključiti tudi naslednje :

Popis je veljaven le v kombinaciji z vsemi grafičnimi prilogami, načrti, tehničnim poročilom, sestavami

konstrukcij, shemami, površinskimi načrti in ostalimi sestavinami PZI projekta. Natančnejši opisi, način in 

kvaliteta izdelave, barve, velikost elementov, načini pritrjevanja, načini stikovanja z ostalimi elementi

objekta, morebitna požarna varnost konstrukcij ali gradbenih elementov in podobno so razvidni iz prej

naštetih sestavin PZI projekta.

Ponudba mora vsebovati ves pritrdilni, vezni material in ustrezne podkostrukcije, dobavo in vgradnjo

zaključnih profilov za izdelavo vseh potrebnih podkonstrukcij. Ponudba, ki se sklicuje zgolj na tekstualni

del popisa ni veljavna oziroma je nepopolna in nepravilna. Z oddajo ponudbe vsak ponudnik izjavlja, da

je skrbno preučil vse prej omenjene sestavne dele projekta in da je v skupno vrednost vključil vsa

dodatna, nepredvidena in presežna dela ter material, ki zagotavljajo popolno, zaključeno in celostno

izvedbo objekta, ki ga obravnava projekt, kot tudi vsa dela, ki niso neposredno opisana ali našteta v

tekstualnem delu popisa, a so kljub temu razvidna iz grafičnih prilog in ostalih prej naštetih sestavnih

delov PZI projekta.

Vsak ponudnik z oddajo ponudbe prav tako izjavlja, da je na osnovi dokumentacije sposoben v

popolnosti kvalitetno in strokovno pravilno izvesti predmetno opremo. Za vse nejasnosti mora ponudnik

v za to namenjenem razpisnem roku z vprašanji pisno kontaktirati investitorja. Kontaktiranje ali

postavljanje vprašanj neposredno odgovornemu vodji projekta, projektantskim organizacijam, ki so

sodelovale pri izdelavi projekta ali posameznim odgovornim projektantom ni dovoljeno.

Posamezni ponudnik mora k ponudbi priložiti izjavo, da bo predmetno opremo izvajal izključno skladno s 

PZI projektno dokumentacijo. Vse morebitne spremembe in dopolnitve lahko izdelajo izključno

projektanti, pri čemer mora biti vsaka sprememba in dopolnitev pisno zavedena potrjena, žigosana in

podpisana s strani odgovornih projektantov in odgovornega nadzornika, oziroma pooblaščenega

predstavnika naročnika.

2. VZORCI:
Izvajalec mora za vse proizvode oziroma elemente za vgradnjo, ki so navedeni v projektu ali drugače

zahtevani s strani naročnika in odgovornega projektanta dostaviti v pregled najmanj dva primerka, kadar

pa je to potrebno izdelati tudi vzorčni primer :
 ▪   kot pomoč naročniku za dokončno opredelitev med različnimi proizvodi;
 ▪   kot pomoč naročniku za dokončno opredelitev med različnimi površinskimi 

obdelavami
 ▪   kot referenčni primerek in merilo za kakovost, vključno z vizualnim izgledom
▪ kot vzorec za preizkušanje, ki služi za dokazovanje skladnosti proizvodov, kadar je to preizkušanje

nujno opraviti na objektu, oziroma kadar gre za utemeljen dvom v izpolnjevanje predpisanih zahtev

glede že vgrajenega oziroma dobavljenega proizvoda.

Vrednost izdelave vzorcev mora biti vključena skupno v ponudbeno ceno. 
Ustreznost izdelave potrdi naročnik na predlog odgovornega projektanta.

Pisna potrditev vzorcev mora biti vnesena v gradbeni dnevnik s strani predstavnika naročnika in

odgovornega projektanta predmetnega področja. 
Elemente, za katere je predpisana izdelava vzorcev, ni dovoljeno vgrajevati pred potrditvijo vzorcev

oziroma materialov.
Kjer so v popisu navedeni določeni proizvajalci oz. znamke materiala, se lahko uporabijo tudi drugi

enakovredni materiali, ki so združljivi z obstoječimi materiali in imajo najmanj enake ali boljše tehnične

lastnosti kot predpisani material.
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 GOSPODARJENJE Z GRADBENIMI ODPADKI

V ceni postavke je potrebno zajeti odvoz materiala na trajno deponijo, s plačilom vseh taks

Izvajalec je dolžan dodatno na lastne stroške izdelati elaborat ravnanja z gradbenimi odpadki, če bo to

potrebno, voditi evidenco o vrstah in količinah gradbenih odpadkov ter predložiti vse evidenčne liste o

odvozu odpadkov.

1. ZAKONODAJA:
Pri ravnanja z gradbenimi odpadki je pri odstranjevanju potrebno upoštevati veljavno zakonodajo s

področja ravnanja z odpadki, predvsem pa upoštevati naslednje zakone in pravilnike:

• Zakon o varstvu okolja (Ur.l. RS št. 39/06, 41/04, 20/06, 70/08),

• Zakon o ohranjevanju narave (Ur.l. RS št. 96/04, 41/04, 22/03, 119/02, 31/00, 56/99),

• Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Ur.list RS št. 34/08)

• Uredba o ravnanju z odpadki (Ur.l. RS št. 34/08),

• Uredba o ravnanju z odpadki, ki vsebujejo azbest (Ur.l. RS št. 34/08),

• Pravilnik o projektni dokumentaciji (Ur.l. RS št. 55/08),

• Pravilnik o pogojih, pod katerimi se lahko pri rekonstrukciji ali odstranitvi objektov in pri vzdrževalnih

delih na objektih, instalacijah ali napravah odstranjujejo materiali, ki vsebujejo azbest (Ur.l. RS št.

60/06),

• Navodilo o metodologiji za izdelavo poročila o vplivih na okolje (Ur.l. RS št. 36/09),

• Operativni program ravnanja z gradbenimi odpadki (RS Ministrstvo za okolje in prostor)

2. RAVNANJE Z GRADBENIMI ODPADKI:
Skladno s Pravilnikom o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenem delu (Ur.l. RS št. 34/08) mora

investitor zagotoviti, da izvajalci gradbenih del gradbene odpadke pri rušenju oddajo pooblaščenemu

zbiralcu gradbenih odpadkov.

Investitor bo zagotovil, da bodo izvajalci gradbenih del gradbene odpadke hranili ali začasno skladiščili

na gradbišču tako, da ne bodo onesnaževali okolja in da bo zbiralcu gradbenih odpadkov omogočen

dostop za njihov prevzem ali prevozniku gradbenih odpadkov za njihovo odpremo predelovalcu ali

odstranjevalcu gradbenih odpadkov. Predvideno je, da se bodo odpadki kolikor bo le mogoče sproti

odvažatli.
Odpadki, ki bodo nastali pri rušenju, se bodo zbirali ločeno po vrstah gradbenih odpadkov iz

klasifikacijskega seznama odpadkov.

Mesto stalne deponije je odvisno od občinskega odloka, oziroma izbranega izvajalca gradbenih del.

Inertni odpadki, kot je beton, opeka se bodo nalagali na kamione in odpeljali na mestno deponijo

izvajalca, kjer se jih zdrobi na primerne frakcije, ki se jih uporabi za nasutja in tampone predvsem v

cestogradnji ali pri urejanju zunanjih utrjenih površin. Pred odlaganjem je potrebno narediti oceno

odpadkov, kot je opisano v nadaljevanju.

V primeru, da se med rušenjem naleti na nevarne odpadke, je le‐te potrebno predati pooblaščenemu

zbiralcu, predelovalcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov.

Izvajalec del bo gradbene odpadke oddajal zbiralcu gradbenih odpadkov in ob oddaji vsake pošiljke

odpadkov izpolnil evidenčni list, določen s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki. Seznam pooblaščenih

zbiralcev, predelovalcev in odstranjevalce nevarnih odpadkov se pridobi na ministrstvu za okolje in

prostor, ki vodi evidenco o pooblaščencih, ki ga tudi enkrat letno objavlja v Ur.l. RS.

Pošiljko odpadkov, ki jih prevzame pooblaščeno podjetje mora spremljati evidenčni list o ravnanju z

odpadki. Evidenčni list se priloži v dveh izvodih. En izvod zadrži prevzemnik odpadkov, drugega pa

potrjenega prevzemnik vrne vročitelju odpadkov. Odgovorna oseba evidenčne liste ustrezno arhivira.

V skladu s Pravilnikom o odlaganju odpadkov (Ur.l. RS št. 5/00 z.s. 43/04) je odlaganje dovoljeno le, če je

izdelana ocena njihovih za odlaganje pomembnih lastnosti‐ocena odpadkov, ki jo lahko izdelajo

pooblaščenci za izdelavo ocene odpadkov.
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3. OPIS GRADBENIH ODPADKOV
Kot že omenjeno je cilj, da se čim več odpadkov predela in ponovno uporabi in le manjši del odloži na

deponijo. Kamen, beton in opeko ter podobne materiale se odpelje na deponijo izvajalca in se jih zdrobi

na primerne frakcije, ki se jih uporabi za nasutja in tampone predvsem v cestogradnji ali pri urejanju

zunanjih utrjenih površin.
• Večje lesene elemente se proda za pomožni gradbeni les ali kurjavo, oziroma se jih deponira na

ustrezno deponijo.
• Kovinske elemente je potrebno selekcionirati in odpeljati na ustrezno deponijo v predelavo, ali prodati

še uporabne dele.
• Ostale odpadke je potrebno obdelati tako, da imajo najmanjši volumen in jih odložiti na mestno

deponijo na zato določen del.

4. OPIS ZAČASNEGA DEPONIRANJA GRADBENIH ODPADKOV NA GRADBIŠČU
Začasno deponiranje na gradbišču naj bo minimalno. Prostor in kapacitete deponije na gradbišču in

pogoje za deponiranje materialov na gradbišču mora biti opredeljeno v elaboratu ureditve gradbišča.

Materiale, ki gredo v predelavo se vozi na deponijo izvajalca, kjer jih bo predelal, ostale pa primerno

obdelane in sortirane na mestno deponijo gradbenih odpadkov.

 TEMELJNE OKOLJSKE ZAHTEVE ZA STAVBE

Ponudba mora biti skladna s "Temeljnimi okoljskimi zahtevami za stavbe", ki jo določa "Uredba o

zelenem javnem naročanju" (Ur. l. RS. št. 102/11, 18/12, 24/12 in 64/12), ki med drugim zahteva

tehnične specifikacije : 

Pri gradnji, rednem ali investicijskem vzdrževanju, nakupu ali vgradnji oziroma montaži naprav in 

proizvodov se morajo upoštevati: 

– zahteve naročnika, ki se nanašajo na predmet gradnje, vzdrževanja, nakupa, vgradnje ali montaže in jih 

je naročnik opredelil že v postopku javnega naročanja za projektiranje idejne zasnove, idejnega projekta, 

projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, projekta za izvedbo ali projekta izvedenih del za 

novogradnjo, dozidavo, nadzidavo ali rekonstrukcijo stavbe, in 

– rešitve iz idejne zasnove, idejnega projekta, projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, projekta za 

izvedbo ali projekta izvedenih del za novogradnjo, dozidavo, nadzidavo ali rekonstrukcijo stavbe. Način 

dokazovanja : ponudnik mora k ponudbi priložiti izjavo, da bo pri gradnji zagotovil, da se izpolnijo 

zahteve.

•  Pri gradnji, rednem ali investicijskem vzdrževanju, nakupu ali vgradnji oziroma montaži naprav in

proizvodov se ne uporabljajo: 

a) proizvodi, ki vsebujejo žveplov heksafluorid (SF6), 

b) notranje barve in laki, ki vsebujejo hlapne organske spojine z vreliščem največ 250 °C v vrednostih več

kot: 

– 30 g/l, brez vode, za stenske barve, 

– 250 g/l, brez vode, za druge barve z razlivnostjo najmanj 15 m²/l pri moči pokrivanja z 98 % motnostjo, 

– 180 g/l, brez vode, za vse druge proizvode, vključno z barvami, katerih razlivnost je manjša od 15m2/l,

laki, barvami za les, talnimi premazi in talnimi barvami, 

c) materiali na osnovi lesa, pri katerih so emisije formaldehida višje od zahtev za emisijski razred E 1, kot

jih opredeljujejo standardi SIST EN 300, SIST EN 312, SIST EN 622, SIST EN 636, SIST EN 13986. 

Način dokazovanja:

Ponudnik mora k ponudbi priložiti:

– tehnično dokumentacijo proizvajalca ali ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so izpolnjene zahteve,

ali

– izjavo, da bo pri gradnji zagotovil, da se izpolnijo zahteve.
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•  Emisije hlapnih organskih spojin, ki so v uporabljenih gradbenih proizvodih, ne smejo presegati

vrednosti, določenih v evropskem standardu za določitev emisij SIST EN ISO 16000‐9, SIST EN ISO 16000‐

10, SIST EN ISO 16000‐11 ali v enakovrednem standardu.

Način dokazovanja: 

Ponudnik mora k ponudbi priložiti izjavo, da bo pri gradnji zagotovil, da se izpolnijo zahteve, kadar se pri

gradnji :

 – nosilne konstrukcije

‐ ostrešja

‐ fasadnih in notranjih oblog sten, tal in stropov in 

‐ stavbnega pohištva 

  uporabi les, ki mora izvirati iz zakonitih virov.                                                                                              

Način dokazovanja :  ponudnik mora k ponudbi priložiti :

–potrdilo, da ima blago znak za  okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve, ali 

– potrdilo FSC13 ali PEFC14 zadnjega v skrbniški verigi lesa,   ali 

– potrdilo o vzpostavljenem sistemu sledljivosti, ki ga izda neodvisna akreditirana institucija kot del 

standarda ISO 9001, standarda ISO 14001 ali sistema upravljanja EMAS, ali 

– dovoljenje FLEGT15, če les izhaja iz države, ki je podpisala prostovoljni sporazum o partnerstvu z EU, 

ali 

– ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so izpolnjene zahteve.
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UL ‐ Fakulteta za pomorstvo in promet

PRENOVA PREDAVALNIC Z ENERGETSKO SANACIJO

SEVERNE IN ZAHODNE FASADE ‐ 2. faze

 
Obveznosti, ki jih mora pri izračunu ponudbene cene / enotnih cen poleg vsega navedenega v razpisni in

projektni dokumentaciji ponudnik tudi upoštevati in vključiti:

1. da je nujno prilagajanje tehnologije med izvajanjem demontiranja, grobih gradbenih del in prilagajanja

delovnega časa izvajalca tako, da se nemoteno izvaja študijski program in raziskovalno delo UL,

Fakultete za pomorstvo in promet v Portorožu, posebej vezano na delovanje občutljivih inštrumentov.

2. obvezne najave motenj izvajalca ob izvedbi del, ki povzročajo močno  tresenje prostorov in hrup, ki

onemogoča delo pri izvedbi študijskega programa in raziskovalnega dela UL, Fakultete za pomorstvo in

promet in usklajevanje primernosti terminov izvajanja teh del s pridobitvijo pisne potrditve naročnika

oziroma UL, Fakultete za pomorstvo in promet;

3. vse navedeno in prikazano v besedilnem, grafičnem in popisnem delu celotne projektne dokumentacije

s preverbo ustreznosti samih popisov del in količin glede na vse opise in načrte v projektni

dokumentaciji; 

4. vse navedeno in prikazano v shemah in detajlih v celotni projektni dokumentaciji, ki jih je dolžan

izvajalec preveriti; 

5. da so v popisu navedena komercialna imena materialov, naprav in opreme zgolj zaradi določitve

kvalitete ‐ ponujen material, naprave in oprema mora biti enakovredne ali boljše kvalitete kot je

predpisana s projektno dokumentacijo; 

6. da izvajalec sam izdela montažne skice in detajlov za izvedbo gradbeno obrtniških in instalacijskih del

med gradnjo objekta, za kar ni ločene postavke v ponudbenem predračunu;

7. vse elemente, ki so navedeni v opisu postavke oziroma vezani na posamezno postavko, ne glede na to,

da so elementi morebiti vezani na ostala gradbeno ali obrtniška ali instalacijska dela spremljajoča

gradbena (kot na primer: preboji in popravila le teh, ter elektro dela, ozemljitev), razen v primeru, ko je

v posameznih postavkah posebej navedeno, da so določeni elementi zajeti v drugi postavki oziroma pri

drugih delih;

8. da morajo vsi elementi strojnih in elektro instalacij ter opreme ustrezati projektiranim rešitvam posebej

še kar zadeva funkcionalne zahteve, tehnične karakteristike in dimenzijam;

9. da je izvajanje del po določilih veljavnih tehničnih predpisov in skladno z obveznimi standardi, veljavno

zakonodajo in podzakonskimi akti;

10. vse pričakovane stroške, kot na primer: stroške vseh pripravljalnih del; stroške priprave, prijave in

zavarovanje gradbišča; morebitno izdelavo varnostnega načrta in poročila; odstranitev morebitnih ovir

in ureditev delovnega platoja; organizacije, označevanja, ureditve zavarovanja in varovanja gradbišča s

predpisano prometno signalizacijo (kot so letve, opozorilne vrvice, znaki, svetlobna telesa,...); izdelave

obvestilne table in gradbiščne table, strošek uradne zakoličbe zabeležene z zapisnikom in stroške

zavarovanja zakoličbe in vseh geodetskih točk; stroške prevozov, raztovarjanja in skladiščenja na

gradbišču ter notranjega transporta na gradbišču; meritve, teste, preizkuse, zavarovalne, transportne in

manipulativni stroški; stroške izdelave ali najema, koriščenja, montaže in demontaže vseh fasadnih,

delovnih, zaščitnih in pomožnih odrov ter ograj, potrebnih za izvedbo gradbeno obrtniških in

instalacijskih del (streha, fasada …) kot tudi čiščenje vseh elementov po končanih delih; stroške

zadostnega števila kemičnih sanitarij, garderobnih prostorov, jedilnic, umivalnic, oziroma vse ostalo za

potrebe vseh zaposlenih, ki izvajajo dela na gradbišču; stroške nabave in vgradnje vsega materiala in

opreme, predvidenega za vgradnjo in montažo; stroške vezano na komunalno infrastrukturo, kot na

SPLOŠNE OBVEZNOSTI ZA PONUDNIKE
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UL ‐ Fakulteta za pomorstvo in promet

PRENOVA PREDAVALNIC Z ENERGETSKO SANACIJO

SEVERNE IN ZAHODNE FASADE ‐ 2. faze

11. stroške zagotovitve, postavitve, uporabe, vzdrževanja, ogrevanja, razsvetljave in čiščenja primernih

pisarniških prostorov v okviru gradbenih provizorijev za potrebe naročnika, strokovnega nadzora in

projektantov (minimalno 2 pisarniška kontejneja, po najmanj 14 m2 vsak), na podlagi predhodno

odobrenega tlorisa najkasneje v roku 15 koledarskih dni od podpisa pogodbe oziroma uvedbe izvajalca v

delo, primernih za izvajanje rednih sestankov na gradbišču, z vso potrebno pisarniško in pohištveno

opremo, elektro instalacije (razsvetljava, moč), telefonsko in internetno povezavo, grelne ter hladilne

elemente, ki omogočajo delo pri nizkih oziroma visokih zunanjih temperaturah in zagotovitve, da imajo

pisarniški prostori samostojen vhod s ključem; 

12. stroške električne energije, vode, TK priključkov in vse morebitne ostale stroške v času gradnje;

13. stroške zagotovitve za vse potrebne varnostne ukrepe in tako organizacijo na gradbišču, da bo

preprečeno onesnaževanje voda, ki bi nastalo zaradi transporta, skladiščenja in uporabe tekočih goriv in

drugih nevarnih snovi oziroma v primeru nezgod zagotoviti takojšnje ukrepanje za to usposobljenih

delavcev;

14. stroške zagotovitve, da so vsa začasna skladišča in pretakališča goriv, olj in maziv ter drugih nevarnih

snovi zaščitena pred možnostjo izliva v tla in vodotok;

15. stroške izdelave elaborata morebitne zapore cest, postavitev morebitnih potrebnih cestnih zapor in

prometne signalizacije;

16. stroške dokumentiranja vseh sprememb in izdelave projekta izvedenih del (PID) za potrebe tehničnega

pregleda in prevzema oziroma za naročnikovo arhivsko dokumentacijo;

17. stroške vsakodnevnega čiščenja delovišča oziroma objekta med izvajanjem del in končnega temeljitega

zidarskega ter gospodinjskega čiščenja objekta, kar zadeva delo izvajalca in vseh podizvajalcev, med

izvedbo del in pred primopredajo objekta;

18. stroške pridobitve vseh ustreznih dokumentov, stroške izdelave dokazila o zanesljivosti, predpisanih

kontrol materialov, izjav o skladnostih, garancij za materiale vgrajene v objekt, stroške nostrifikacije in

meritev pooblaščenih institucij, poročil, stroške izvajanja nadzora nad izvedbo požarnovarstvenih

ukrepov skladno s Pravilnikom o požarni varnosti v stavbah, stroške izdelave izkaza požarne varnosti,

vodenja vseh sprememb oziroma podatkov potrebnih za izvedbo PID‐ov oziroma izdelavo PID‐ov

oziroma stroške za vso potrebno dokumentacijo za potrebe tehničnega pregleda in prevzema, pri čemer

morajo biti dokumenti obvezno prevedeni v slovenščino in nostrificirani od pooblaščene institucije v RS,

ki jo mora izvajalec predati gradbenemu nadzoru oziroma naročniku, kot tudi od vseh svojih

podizvajalcev ter ostalih izvajalcev in dobaviteljev na projektu;

19. v sklopu izdelave dokazila o zanesljivosti, na lastne stroške izdelati poročilo o nastalih gradbenih

odpadkih in o ravnanju z njimi, v skladu s predpisom, ki ureja graditev objektov, kot sestavni del

dokumentacije za tehnični prevzem;

stroške zaključnih del na gradbišču vključno z odstranitvijo vseh varoval in prometne signalizacije, ki je

tekom izvedbe služila zavarovanju gradbišča, odstranitve vse za potrebe gradnje postavljene provizorije

in odstranitve vseh ostankov začasnih deponij ter krajinsko ustrezno ureditev vseh z izvajanjem

pogodbenih del prizadetih površin po zaključku pogodbenih del oziroma vzpostavitev gradbišča in

okolice v prvotno stanje, kjer bo to potrebno, vključno z odvozom odvečnega materiala; 

20. Stroški sodelovanja odgovornega vodje del na tehničnem prevzemu objekta in stroški koordinacije

odprave ugotovljenih pomankljivosti, vključno s stroški komisije tehničnega pregleda.

21. Stroške vzdrževanja in varovanja objekta do tehničnega prevzema in uspešne kolavdacije med

investitorjem, uporanikom, gradbenim nadzorom in izvajalcem.
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UL ‐ Fakulteta za pomorstvo in promet

PRENOVA PREDAVALNIC Z ENERGETSKO SANACIJO

SEVERNE IN ZAHODNE FASADE ‐ 2. faze

22. stroške izvedbe poskusnega obratovanja celotnega objekta s poudarkom na vseh inštalacijah, pri čemer

je potrebno pri poskusnem obratovanju uporabiti tudi že vse kemikalije, pline idr., ki so v posameznih

napravah, elementih, inštalacijah predvidene – vsi preizkusi s specialnimi plini in kemikalijami;

23. in vse ostale stroške, ki morebiti niso navedeni in so za izvedbo in funkcioniranje objekta nujno

potrebni.
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UL ‐ Fakulteta za pomorstvo in promet

PRENOVA PREDAVALNIC Z ENERGETSKO SANACIJO

SEVERNE IN ZAHODNE FASADE ‐ 2. faze

Post. Opis dela EM Količina Cena/enoto Skupaj

A / GRADBENA DELA

I. PREDDELA, DEMONTAŽNA IN RUŠITVENA DELA

Z gradbenimi odpadki, ki nastanejo pri rušenju je potrebno ravnati po 

“Pravilniku o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih”, Ur. list 

RS št.: 84/98, 45/00, 20/01, 13/03.

Pri rušitvenih delih je potrebno upoštevati Zakon o varnosti in zdravju pri 

delu (Ur. list RS št.: 56/99) in 3. člena Pravilnika o varstvu pri gradbenem  

delu (Ur. list SFRJ št. 42/68) ter Uredbe o zagotavljanju varnosti in zdravja 

na začasnih in premičnih gradbiščih (Ur. list RS  št. 03/02).  

V enotni za rušenje je zajeto:

 ‐ vsa dela pri odstranjevanju (rušenju) in prenos odpadkov do gradbiščne 

deponije
 ‐ sortiranje gradbenih odpadkov ločeno po vrstah glede na klasifikacijski 

seznam odpadkov s klasifikacijsko številko 17:

‐beton : 17 01 01
‐les :     17 02 02
‐steklo : 17 02 02
‐železo in jeklo : 17 04 05
‐mešani gradbeni odpadki in odpadki pri rušenju objektov, ki niso zajeti v 

17 09 01, 17 09 03,  17 09 04;
 ‐ odpadna plastika ‐ brez embalaže : 02 01 04
 ‐ drobni kovinski odpadki 20 01 05
 ‐ beton, opeka, ploščice, keramika  in materiali na 17 01 00

OPOMBE:

Demontažna in odstranitvena dela severne zasteklene fasade, zahodne in 

vzhodne fasade zajeta v poglavju "IVa. FASADERSKA DELA".

Pred pričetkom del je zvajalec dolžan izdelati in predložiti pooblaščenem nadzorniku v pregled Tehnološki elaborat, v 

katerem morajo biti navedeni najmanj vsi predvideni tehnološki postopki gradnje za vsa dela, dokazne listine za  vse 

predvidoma vgrajene materiale, ki jih nadzornik  pisno  potrdi pred vgradnjo, projekt betona......

Pri rušitvenih delih je potrebno v enotnih cenah upoštevati Pravilnik o ravnanju z gradbenimi odpadki, kar pomeni, da je

potrebno ruševine na gradbišču ločevati in ločeno odajati pooblaščenim prevzemnikom izpolniti mora tudi liste, ki so v

elaboratu "E5‐načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki" (projekt št. 08‐2015/GO, PGD, januar 2016). Izvajalec mora

Investitorju na koncu gradnje predati vse prevzemne liste ( potrdila ) o primopredaji ruševin. Enotne cene morajo

upoštevati vsa opravila in stroške za kompletno izvedbo posamezne postavke (iznos ruševin na gradbiščno deponijo,

nalaganje in odvoz na ustrezno deponijo). Upoštevati tudi vse transporte ter demontažo vseh podkonstrukcij in veznih /

pritrdilnih materialov.
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UL ‐ Fakulteta za pomorstvo in promet

PRENOVA PREDAVALNIC Z ENERGETSKO SANACIJO

SEVERNE IN ZAHODNE FASADE ‐ 2. faze

Post. Opis dela EM Količina Cena/enoto Skupaj

PRIPRAVLJALNA DELA IN ODSTRANITVE

1,01 Organizacija gradbišča skladno s tehnološko opremljenostjo ponudnika in 

varnostnim načrtom. kpl. 1,00

1,02 Izdelava (z demontažo po končanju del)  protiprašne zaščite na mejah 

obdelav iz enostransko oploščene mavčnokartonske stene, prahotesno 

zatesnjene. Na posameznih zaščitah, kjer bo z varnostnim načrtom 

predviden dostop na gradbišče, je potrebno v enotni ceni zaščite 

kalkulirati tudi vrata za dostop. Sistem zaščit ne sme biti kombiniran s PVC 

folijami ali podobno!
m2 25,00

1,03 Premestitev notranje opreme v predavlnicah 202‐206 in deponiranje v 

prostorih po dogovoru z investitorjem. Demontažo fiksnih stolov in miz v 

predavalnici 206 demontira izvajalec ključavničarskih del, ker bojo 

potrebne predelave. Premestitev obsega cca. 170 stolov, 90 miz, 

demontaža šolskih tabel in ostale premične opreme v predavalnicah). 

Obvezen predhodni ogled objekta.
kpl. 1,00

1,04 Zaščita obstoječih tlakov ali transportnih poti preko neobdelanega dela 

objekta z zaščitno peno debeline cca. 5 mm in prekritje z opažnimi 

ploščami. Ocena m2 60,00

1,05 Zaščita obstoječih tlakov ali transportnih poti objekta z zaščitno folijo 

debeline cca. 0.5‐1 mm. Ocena m2 150,00

1,06 Predvidna odstranitev obstoječih stropnih vgradnih raster svetil  

kvadratnih in pravokotnih oblike dim. 60x60cm ter okroglih nadgradnih. 

Transport v depo naročnika.
ocena 65 kos, kpl  kpl. 1,00

1,07 Odstranitev umivalnikov, ogledal in sanitarne opreme v celoti z vsemi 

priključki, zapora cevnih instalacij v podometni izvedbi (instalacijsko delo),  

transport materiala iz gradbišča.
ocena: 5 kos. kpl. 5,00

1,08 Previdna delna odstranitev armstrong modulnega stropa 60x60cm v 

predavalnici 202‐205 ter obstoječo toplotno izolacijo, PVC folijo in lesene 

morale 80x80cm. Lesene morale se začasno deponira na gradbišču za 

morebitno ponovno uporabo. 
m2 285,00

1,09 ZAJETO 1. FAZI:

Previdna delna odstranitev armstrong modulnega stropa 60x60cm v 

predavalnici 206  ter obstoječo toplotno izolacijo, PVC folijo in lesene 

morale 80x80cm. Lesene morale se začasno deponira na gradbišču za 

morebitno ponovno uporabo. 
m2 60,00

1,10 Odstranitev obstoječega lesenega opažnega stropa ter obstoječe toplotne 

izolacije vključno s PVC folijo. Ocenjena deb. Obstoječe toplotne izolacije 

cca. 20cm

OPOMBA: Pred odstranitvijo obvezno kontaktirati arhitekta m2 100,00

1,11 Demontaža parapetne police, vertikalne stenske obloge in 

podkonstrukcije. Širina parapeta cca. 35cm, višina 90cm m1 35,00
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UL ‐ Fakulteta za pomorstvo in promet

PRENOVA PREDAVALNIC Z ENERGETSKO SANACIJO

SEVERNE IN ZAHODNE FASADE ‐ 2. faze

Post. Opis dela EM Količina Cena/enoto Skupaj

1,12 DELNO ZAJETO 1. FAZI (predavalnica 206):

Demontaža parapetne police, vertikalne stenske obloge in 

podkonstrukcije. Širina parapeta cca. 35cm, višina 90cm m1 9,20

RUŠITVENA DELA

1,13 Rušenje tankih zidanih sten debeline 13‐14 cm vključno z vgrajenimi vrati 

(8 kos.) z odnosom materiala v začasno deponijo. (255m2)
m3 33,50

1,14 Rušenje zidanih zračnikov (dimniki) preseka cca. 140x45cm h465cm po 

celotni višini 2. nadstropja ter na strehi. Rušitve na strehi se mora izvesti z 

izredno previdnostjo.
OPOMBA: Rušenje se izvaja po točno določenem zaporedju del zaradi 

sovprežene jeklene nosilne konstrukcije strešnih iokvirjev. Pred rušenjem 

obvezo kontaktirati statika m3 22,00

1,15 Odstranitev obstoječe jeklene podporne konstrukcije strešnih okvirjev v 

osi B (glej načrt rušitev). V celotni steni je 5 polj okvirjev sestavljenih z 

naslednjimi profili:

‐ horizontalni povezniki 2x NP C 24 dolžine cca 6m, 5 kos

‐ pravokotni jekleni stebri dim. 14x12cm, dolžine 330cm, 10 kos
OPOMBA:

‐ Odstranitev se lahko izvede šele po izvedbi in aktirviranju nove jeklene 

konstrukcij. Postopek in navodila opisana v načrtu gradbenih konstrukcij, 

pred izvedbo nujno kontaktirati statika!

‐ Pred oddajo ponudbe obvezen ogled objekta kpl 1,00

1,16 Izvedba začasnega podpiranja pred odstranitvijo obstoječe jeklene 

podporne konstrukcije. Podpiranje se izvede s podpornimi stojkami za 

težke konstrukcijske obremenitve. Zagotoviti je potrebno podpiranje vsaj 

2 polja hkrati ‐ postopek podpiranja se dogovori s statikom!
kpl 1,00

1,17 Zarez AB fasadnega parapeta z diamantno rezilko debeline 15 cm za 

izdelavo dostopa do zunanjega podesta. Obračun po m2 površine reza.

OPOMBA: Pred pričetkom del obvezno kontaktirati statika za ogled 

stanja obstoječe AB stene ter upoštevanje zahtev, navodil in morebitnega 

postopka izreza povečana obstoječe vratne odprtine.
 ‐ odrez odprtine za vrata 115x40cm m2 0,46

1,18 Dolbljenje reg v obstoječih opečnih zidovih za razvod električnih instalacij 

iz etažne razdelile omare v 2.n do glavne omare v pritličju. Velikost rege 

10x6cm. Izdelava od etažne elektro omare v 2.N do stropne plošče v 

pritličju (6.5m1). Izdelava morebitnih prebojev opečnih sten ‐ odvisno 

glede na traso.

Količina ocenjena:
m1 15,00

1,19 Razširitev niše v obstoječi opečni steni za elektro omaro. Razširitev za cca 

30cm. m3 0,05
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PRENOVA PREDAVALNIC Z ENERGETSKO SANACIJO
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Post. Opis dela EM Količina Cena/enoto Skupaj

1,20 Delna rušitev oz. demontaža zahodne montažne fasadne stene za novo 

fasadno odprtino servisnih vrat za prostor klimat 3. Velikost odprtine cca. 

238x235cm

Predvidena obstoječa sestava fasade:

‐ HOP C 140x70x4mm (mreža)

‐ Leseni vertikalni morali 8x8cm na 62.5cm

‐ vmesna toplotna izolacija tervol LP80m

‐ PVC folija

knin gips plošče 10mm

OPOMBA: Ključavničarska predelava ostoječih jeklenih HOP C profilov 

zajeta v ključavničarskih delih! m2 5,76

1,21 Delna rušitev oz. izdelava kvadratne odprtine v zahodni montažni fasadni 

steni za zajem in izpuh prezračevalnih kanalov dim. Cca. 105x50cm
kpl. 2,00

1,22 Odstranitev pločevinaste fasadne obloge na strehi slepe fasade 

sosednjega objekta v osi 8‐B/C na mestu, kjer se izvede montaža "fasadne 

konstrukcije za zunanje split naprave". Odstranitev fasadne obloge v 

velikosti 427x h348cm m2 15,05

RAZNA DELA

1,23 Nepredvidena, dodatna in več dela, ki se pojavijo med samo gradnjo, se 

izvedejo po predhodnem dogovoru z nadzornim organom in se 

obračunavajo po dejanskih količinah, po predhodni odobritvi enotne cene 

s strani investitorja.

Ocena nepredvidenih del 15% od vrednosti vseh rušitvenih del 15%

1,24 Sortiranje, nakladanje in odvoz gradbenih odpadkov na stalno deponijo 

pooblaščenega prevzemnika ali predelovalca gradbenih odpadkov 

(skladno z elaboratom "Načrta gospodarjenja z gradbenimi odpadki"). 

Pridobitev evidenčnih listov, plačilo takse in izdelava poročila o ravnanju z 

gradbenimi odpadki.  Obračun po t (toni) glede na tip gradbenih 

odpadkov:

a mešani gradbeni odpadki

ruševine opečnih sten, prebojev…. ton 20,00

b kosovni odpadki

lesena okna, notranja vrata, tlaki, sanitarni predmeti... ton 2,50

c ostali nenevarni odpadki

luči, električni kabni, instalacijski odpadki ton 5,00

1,25 Začasna zaščita pred vremenskimi neprilikami
Postavitev začasnega pokritja in zapiranje odprtin na mestih rušitev 

(zračniki, kupole) za čas obnove proti vrememenskim neprilikam in vetru. 

Odprtine se prekrije z OSB ploščami ter prekrije z dvojno PVC folijo UV 

odporno ter obteži proti razkritju. 

Površina za prekritje:
m2 250,00

SKUPAJ PREDDELA IN RUŠITVENA DELA:
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II. JEKLENE KONSTRUKCIJE IN KLJUČAVNIČARSKA DELA

SPLOŠNO
Popis je veljaven le v kombinaciji z vsemi načrti in detajli. Vsa morebitna neskladja, pomankljivosti, in

ugotovitve je potrebno opozoriti v času izdelave ponudbe in vprašanja zastaviti javno na portalu.

Vsa dela je potrebno izvjati po določilih veljavnih tehničnih predpisov in normativov in skladno z obveznimi

SIST‐i!

‐ Vsi elementi jeklene konstrukcije morajo biti izdelani strokovno in kvalitetno in z materiala in dimenzij kot

je navedeno.

‐ Sidranje elementov jeklene konstrukcije v nosilno konstrukcijo objekta izvesti po navodilih statika po

predhodnem ogledu in konzulataciji na gradbišču. Izvedba elementov na način kot je navedeno v načrtu

"jekleni konstrukcijski elementi in varovala ‐ detajli".

‐ Kvaliteta jekla mora biti S 235 JR po SIST EN 10025 = RSt 37,2 po DIN 17100.

‐ RF kot tip AISI 316 L ‐ W.Nr. 1.4404 X2CrNiMo17 12 2 (po nemških standardih)

*  preizkušanje posameznih elementov in dokazovanje kvalitete z atesti;

*  ves potreben glavni, pomožni, pritrdilni in vezni material;

*  izdelavo vseh potrebnih zaključkov;

Vsi elementi morajo biti pred kakršnimi koli nanosi ustrezno očiščeni in razmaščeni‐zahteva se 3. stopnja 

očiščenja, ki je določena v PRAVILNIK‐u o tehničnih ukrepih in pogojih za zaščito jeklenih konstrukcij pred 

korozijo ( EN ISO 12944).

‐ Enotne cene morajo zajemati tudi izdelavo delavniških načrtov, tejnološkega načrta in načrta montaže,

pridobitev pozitivnega mnenja za nosilne konstrukcije s strani pooblaščene institucije.

‐ Vse materiale mora pred vgraditvijo potrditi odgovorni projektant.

Pritrjevanje:

‐ vijaki kvalitete 8.8.

‐ Vsi zvari so C kvalitete po EN 25817, oziroma 3.razred po SIST ISO 10721 in so neprekinjeni! Debelina 

zvara mora bit 0,7xt, kjer je t debelina najtanjše pločevine v spoju.

*  izdelava elementov v delavnici in montaža na objektu;

*  vse potrebne transporte do mesta vgrajevanja;

* skladiščenje materiala na gradbišču;

Uporabi se čiščenje površine s peskanjem (kvalitete Sa 2.5). Po očiščenju in razprševanju jeklenih 

elementov je potrebno po 8‐ih urah izvesti prvi zaščitni protikorozijski premaz. V kolikor to ni mogoče je 

potrebno izvesti predhodno zaščito elementov s ''shop primer‐jem''. Začasna zaščita s ''shop primer‐jem'' 

zagotavlja 15 dnevno zaščito. V kolikor v tem času ni izvedene protikorozijske zaščite je potrebno ponovno 

čiščenje jeklenih elementov in postopek priprave in zaščite konstrukcije ponoviti.

V ceni za enoto je potrebno upoštevati tudi:

*  merjenje na objektu;

* izdelava tehnoloških risb za proizvodnjo, z detajli, ki jih je potrebno izvesti za končanje posameznih del,

tudi če niso podrobno navedeni in opisani v popisu in načrtih, so pa nujna za pravilno funkcioniranje

posameznih sistemov in elemnotv. Potrditi jih mora odgovorni projektant statike in arhitekture;

‐ Osnovna antikorozijska zaščita vseh jeklenih elementov izvesti v skladu s SIST EN ISO 12944. VROČE

CINKANJE jeklnenih konstrukcijskih elementov po DIN 50976 v deb. min. 80 mikronov. Nekateri elementi

dodatno pleskani še v določeni barvi po izboru arhitekta. kjer finalna barva ni določena, je zaključni sloj

vroče cinkan.

‐ Tehnološke risbe za proizvodnjo mora izvajalec del izdelati v skladu s projektno dokumentacijo. V kolikor

želi izvajalec prilagoditi izvedbo svoji tehnologiji, mora izdelati ustrezno projektno dokumentacijo z detajli,

katero mora pregledati in s podpisom potrditi projektant in statik.
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OPOMBE:
 ‐ Vse morebitne spremembe v času izdelave morajo biti s strani odgovornega projektanta potrjene!
 ‐ Dela mora izvajati podjetje, ki ima za tovrstna dela usposobljene kadre!

*  čiščenje prostorov in odvoz odpadnega meteriala na stalno deponijo in plačilo takse deponije;

*  vsa dela in ukrepe po določilih zakona o varstvu pri delu;

*  za jeklene konstrukcije. Ki so vidne, je potrebno vse zvare obrusiti gladko in ravno do površine profila;

*  zaščita pred fizičnimi poškodbami vgrajenih elementov;

*  izdelavo vseh potrebnih zaključkov in tesnenje;

*  vsa potrebna pomožna sredstva za vgrajevanje na objektu kot so dvigalo, lestve, odri in podobno;

*  usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanje s projektantom;

*  terminsko usklajevanje z ostalimi izvajalci na objektu;

* finalna obdelava elementov po opisu (antikorozijska zaščita, požarna zaščita in finalni oplesk po

navodilih projektanta);

*  popravilo eventuelne škode povzročene ostalim izvajalcem na gradbišču;
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3D skica

Jekleni nosilci RF ročaja:

Jekleni nosilci pohodnih rešetk:
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2,01 Najem avtodvigala
Za potrebe vgradnje, dobave in montaže jeklenih konstrukcij je potrebno

upoštevati avtodvigalo ali začasni žerjav. Tehnologijo si prilagoditi vsak

izvajalec po svoji tehnološki opremljenosti in načina izvedbe.
kpl. 1,00

2,02 Jekleni konstrukcijski elementi
Izdelava, dobava in vgradnja jekenih elementov, kvalitete S235JR, ter

antikorozijsko zaščiteni s postopkom vročega cinkanja.

Način in postopek spajanja določi statik na licu mesta po pregledu

obstoječe konstrukcije. Izdelava elementov po načrtu "jekleni

konstrukcijski elementi in varovala ‐ detajli".

a  ‐ Nosilna kvadratna jeklena cev za pritrjevanje zasteklene fasade; kv. cev 

110/100/5mm; 72,6 m1 kg 406,56

b  ‐ Jekleni nosilci RF ročaja; ploščato železo deb. 5mm, širine 5 in 10 cm; 

finalna barva RAL 7035, Dim. 22,1x25,7 ter nastavek za pritrditev RF cevi. 

Montaža v rastru 1.5m. Količina: 25 kos. kg 40,00

c  ‐ Jekleni nosilci pohodnih rešetk, pohištvena kvadratna cev dim. 

50/50/3,5mm, finalna barva RAL 7021. Pritrjevanje s HILTI vijaki 6 

kos/nosilec preko navarjenih ploščic iz ploščatega železa deb. 6mm. 

Montaža v rastru 1.02m. Točni način določi statik. Količina: 38 kos.
kg 366,70

d  ‐ Ploščato železo na robu nosilcev za pohodne rešetke. Prereze dim. 

120/5mm, kontinuirno po celotni dolžini fasade. Plošča varjena; L = 36,90 

m1 kg 183,57

Skupaj: kg 996,83

2,03 RF varovalna cev
Izdelava, dobava in vgradnja RF elementov, kvalitete AISI316L, izgled

naravni RF
 ‐ RF cev fi48 (50) mm, deb. stene 2mm. Na cev navarjeni pravokotni 

"ušesni" nastavki za pritrjevanje z vijačenjem ali varjenjem. Pritrjevanje na 

ratser 1.5m. L=36 m1 kg 88,99

2,04 RF ograja
Izdelava, dobava in vgradnja varovalne ograje na izhodu na zunanji 

podest. Ograja z vrati.

Izdelava iz RF cevi; ∅48 (50)mm deb. 2mm. dim. ograje 166,5xh134 cm, 

prečna zapora 120xh134cm, dim vrat 65,8 x 91cm. V ceno upoštevati 

pante ter varnostno ključavnico (cilindrična obešanka). Pritrjevanje (4x) 

ograje na jekleni okvirni nosilec ter 2x v nosilce pohodne rešetke z 

vijačenjem v ploščato železo. Izdelava po shemi.

kpl. 1,00
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Tloris ograje:

2,05 Vroče cinkane pohodne rešetke
Izdelava, dobava in vgradnja pohodnih rešetk v L kotnike. Velikost okenc 

33x33mm višine 30mm (nosilni trak 30/ 2 mm, prečni trak 10/ 2 mm). 

Pritrditev na kovinske L‐profile. Dimenzija rešetk 34x100cm. Upoštevati 

ves pritrdilni material vse do končne izvedbe.
m1 36,60

2,06 Vzdolžni kovinski profil (okvir) za pohodne rešetke
Izdelava, dobava in vgradnja kovinskega okvirja L 35/35/3mm, vroče 

cinkanega. Profil varjen ali vijačen. Upoštevati ves pritrdilni material vse 

do končne izvedbe. m1 74,00

2,07 Jekleni podest na prehodu na zunanji podest (iz predavalnice 205)
Izdelava, dobava in vgradnja jeklene podkonstrukcije ter finalne pohodne 

pločevine. Konstrukcijo se položi na predpirpravljeno hidroizolacijo (kot 

Bauder Thermofol U (PVC), deb. 1.8mm), zato potrebno predvideti mehko 

naleganje proti predrtju, ter vijačenje s tesnilnimi elementi.

 ‐ kovinsko podkonstrukcijo podesta (oznaka 39) iz pohištvene kvadratne 

cevi 30 / 30 / 1.2 mm ter podložne plošče iz ploščatega železa. Višina 9cm.

 ‐ Zaključna plošča (oznaka 40) iz jeklene pohodne pločevine (solzasta 

rebra) deb. 3/4mm; rš= 85cm. Levo/desno stranski rob navzgor cca. 4‐

5cm, spredaj rob navzdol cca. 4 cm, zadaj rob navzgor 4‐5cm. Tlorisna 

dim. pohodne plošče cca. 80x74cm (ŠxL). Finalna barva v RAL 7035

Tlorisna velikost podesta 80x70cm kpl. 1,00
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2,08 Statična sanacija jeklene konstrukcije (glej načrt gradbenih konstrukcij)

Izdelava, dobava in vgradnja jekenih preklad, stebrov, poveznikov (U300,

U240, HEA200, HEA180). Jeklo kvalitete S235JR, vijaki kvalitete 8.8.

Izdelava konstrukcije in konstrukcijskih detajlov po načrtu!

‐ Vsi zvari so C kvalitete po EN 25817, oziroma 3.razred po SIST ISO 10721

in so neprekinjeni! Debelina zvara , kjer ni posebej določena mora biti

a=0,7 x tmin (tmin=tanjša pločevina v spoju).

Postopek vgradnje in površinska obdelave konstrukcije glej "SPLOŠNE

ZAHTEVE". Pred pričetkom izdelave in uskladitve glede postopka in

načina vgradnje obvezno kontaktirati statika!

OPOMBA: Začasno podpiranje obstoječe konstrukcije zajeto v "preddelih

in rušitvenih delih"

a) Jeklena nosilna konstrukcija
Specifikacija materiala: skupna masa:

 ‐ nosilci U300 kg 683,30

 ‐ nosilci U240 kg 1.842,67

 ‐ stebri HEA200 kg 1.288,53

 ‐ stebri HEA180 kg 265,74

 ‐ plošče 150x86x10mm; 40 kos. kg 41,20

 ‐ plošče 310x220x20mm; 9 kos. kg 99,91

 ‐ plošče 300x170x25mm; 8 kos. kg 83,43

 ‐ plošče 240x160x25mm; 56 kos. kg 435,69

 ‐ plošče 160x85x20mm; 9 kos. kg 20,60

 ‐ plošče 130x60x8mm; 8 kos. kg 4,12

 ‐ plošče 110x80x10mm; 8 kos. kg 5,15

Skupaj: kg 4.770,34
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b) Sidra in drobni vezni in pritrdilni material
Specifikacija materiala:
 ‐ M 20x80 kos. 192

 ‐ podložka A22 kos. 192

 ‐ matica M20 kos. 192

 ‐ Sidro HVU+HAS M16/125 kos. 36

 ‐ M 16x45 kos. 8

 ‐ podložka A18 kos. 8

 ‐ matica M16 kos. 8

Skupaj: kpl. 1,00

c) Napenjalke in napenjalne palice
Specifikacija materiala:
 ‐ RD 16, skupna dolžina 21,2m1 kg. 36,05

 ‐ napenjalke M16x170 kos. 4

Skupaj: kpl. 1,00

d) Izdelava dodatnih začasnih sedišč na stebrih za podpiranje nosilcev U300

in U240 ‐ sanacija jeklene konstrukcije (v načrtu gradbenih konstrukcij ni

prikazano, glede izvedbe se bo operativno dogovorilo s statikom)

Izdelava varjenih dodatnih začasnih plošč na stebre HEA200 in HEA180 za

vijačenje dodatnih U240 profilov profilov za začasno podpiranje nosilcev

U300 in U240 dokler se ne odstrani obstoječe jeklene konstrukcije in ko se

vijači projektirane T nosilce.

‐ Vsi zvari so C kvalitete po EN 25817, oziroma 3.razred po SIST ISO 10721

in so neprekinjeni! Debelina zvara , kjer ni posebej določena mora biti

a=0,7 x tmin (tmin=tanjša pločevina v spoju).

OPOMBA:

 ‐  Kontaktirati statika in arhitekta glede detajla. 

 ‐  Postavka zajeta zaradi začasnega podpiranja. Glede končne izvedbe in 

načina izvedbe se skupaj z nadzorom, statikom in arhitektom ovrednoti 

izvedbo, ki je odvisna tudi od zaporedja del.

Specifikacija dodatnega materiala: skupna masa:

 ‐ povezniki HEA180, dolžina 805mm, 10 kos kg 298,70

 ‐ plošče 190x280x20mm; 16 kos. kg 16,00

Skupaj: kg 314,70

Specifikacija dodatnega pritrdilnega materiala:

 ‐ M 20x80 kos. 40

 ‐ podložka A22 kos. 40

 ‐ matica M20 kos. 40

Skupaj: kpl. 1,00
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UL ‐ Fakulteta za pomorstvo in promet

PRENOVA PREDAVALNIC Z ENERGETSKO SANACIJO

SEVERNE IN ZAHODNE FASADE ‐ 2. faze

Post. Opis dela EM Količina Cena/enoto Skupaj

2,09 Strešna škatla za prezračevalne kanale in zunanje split enote (glej načrt

gradbenih konstrukcij in načrt arhitekture)
Izdelava, dobava in vgradnja strešnih škatel izdelana iz pohištvenih

profilov, jeklene pohodne pločevine fasadnih rešetk in strešne ALU

pločevine. Kvaliteta jekla S235JR, vijaki kvalitete 8.8. Dimenzija škatel

180x139cm h160cm. Izdelava konstrukcije in konstrukcisjkih detajlov po

načrtu!
‐ Vsi zvari so C kvalitete po EN 25817, oziroma 3.razred po SIST ISO 10721

in so neprekinjeni! Debelina zvara , kjer ni posebej določena mora biti

a=0,7 x tmin (tmin=tanjša pločevina v spoju).

‐ površinska obdelava podrobno opisana na začetku del (glej "splošno");

Vsa konstrukcija vroče cinkana. Zunanje površine škatle morajo biti finalno 

barvane še z barvo RAL7016 oz. končni ton potrdi arhitekt. Barva mora biti

na odporna na aerosole v zraku.

Postopek vgradnje in površinska obdelave konstrukcije glej "SPLOŠNE

ZAHTEVE"

a) Jeklena nosilna konstrukcija
Specifikacija materiala: skupna masa:

 ‐ RR 120x80x4 kg 300,76

 ‐ RQ 60x3 kg 526,33

 ‐ plošče 70x60x8mm; 32 kos. kg 8,76

 ‐ profil HOP C 120x60x4; 16 kos. kg 187,46

Skupaj: kg 1.023,31

b) Drobni vezni in pritrdilni material
Specifikacija materiala:
 ‐ vijak M 16x45 kos. 32

 ‐ podložka A18 kos. 32

 ‐ matica M16 kos. 32

Skupaj: kpl. 1,00

c) Talna jeklena pohodna pločevina
Izdelava, dobava in montaža jeklene pohodne pločevine (solzasta rebra)

deb. 4/5mm. Pohodna pločevina varjena iz šterih delov, vsaka stran z

naklonskim 2% padcem proti zunanjemu robu (glej načrt). Zunanji robovi

zavihani navzdol v širini 7‐10cm. Na sredini plošče odprtina za

prezračevalne kanale in cevne razvodne instalacije zunanjih split enot.

Robovi ob notrji odprtini zavihani navzgor v širini 7‐10cm. Celotna velikost

plošče 181x140cm

OPOMBA: V načrtu gradbnenih konstrukcij so predvidene regalne rešetke

(šifra 62,63) namesto pohodne pločevine. Rešitev je bila spremenjena,

upošteva se popisano ‐ pohodna rešetka!
 ‐ SŠ1‐SŠ3: dno z ekscentrično odprtino velikosti 80x45cm kos. 3

 ‐ SŠ4: dno s centrično odprtino velikosti 100x45cm kos. 1
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UL ‐ Fakulteta za pomorstvo in promet

PRENOVA PREDAVALNIC Z ENERGETSKO SANACIJO

SEVERNE IN ZAHODNE FASADE ‐ 2. faze

Post. Opis dela EM Količina Cena/enoto Skupaj

Skupaj: kos. 4

d) Streha škatel
Izdelava, dobava in montaža strešne obloge in žleba. Na jekleno

konstrukcijo vijačena OSB vodoodporna plošča deb. 25mm. Na ploščo

položena ALU barvana pločevina deb. 0.8mm, po robovih zavihani robovi

navzgor. Vsi stiki, spajanje in pritrjevanje pločevine mora biti izvedeno

vodotesno in v skladu s krovsko‐kleparsko izdelavo.

Na obeh vzdolžnih delih izdelava žleba s kratkim odtokom usmerjenim na 

streho objekta!
Specifikacija materiala:
 ‐ ALU barvana pločevina deb. 0.8mm; 2,7m2/kpl. kos. 4

 ‐ OSB vodoodporna plošča deb. 25mm; 2,7m2/kpl. kos. 4

 ‐ žleb, ALU barvana pločevina deb. 0.8mm; rš=28cm; 3,8m1/kpl. kos. 4

Skupaj: kpl. 4

e) Fasadne mrežne žaluzije (rešetke)
Izdelava, dobava in montaža vrat škatel izdelanih iz tipskih žaluzij iz

jeklenih pocinkanih mrež kot npr. mreže Benkotehna. Mreže so na

konstrukcijo pritrjene s 3 tečaji na vratca. Vsaka vrata se zapirajo in

fiksirajo z zatiči tipske ali netipske izdelave, kateri morajo držati vrata v

zaprtem položaju. Ni potrebe po zaklepanju. Izdelano mora biti dovolj

trdno, da kljubuje zunanjim vplivom (burja). Vzdolžna stran (daljša

stranica) ima 2 krila, krajša 1 krilo

 ‐ nosilni /prečni trak: 30x2 / 30x3mm

 ‐ okence 33x66mm

 ‐ material: vroče pocinkano ter finalno barvano v RAL7016 oz. končni 

barvni ton potrdi arhitekt

 ‐ dim:  1590x955mm; 4 kos./kpl. kpl. 4

 ‐ dim:  1590x1130mm; 2 kos./kpl. kpl. 4

OPOMBA:

V kolikor bi bilo potrebno izdelati nosilni okvir iz L‐profilov okrog rešetk, 

je potrebn to upoštevati v ceni. Če menite, da ni potrebno, potem se pusti 

prazno polje!
 ‐ dodatni okvir okrog rešet kpl. 4

2,10 Fasadna konstrukcija za zunanje split enote (glej načrt gradbenih

konstrukcij in načrt arhitekture)
Izdelava, dobava in vgradnja fasadne konstrukcije za zunanje split enote

izdelana iz pohištvenih profilov, jeklenih regalnih rešetk fasadnih rešetk in

strešne ALU pločevine. Kvaliteta jekla S235JR, vijaki kvalitete 8.8.

Dimenzija konstrukcije 411x75cm h325cm. Izdelava konstrukcije in

konstrukcisjkih detajlov po načrtu!

‐ Vsi zvari so C kvalitete po EN 25817, oziroma 3.razred po SIST ISO 10721

in so neprekinjeni! Debelina zvara , kjer ni posebej določena mora biti

a=0,7 x tmin (tmin=tanjša pločevina v spoju).

‐ površinska obdelava podrobno opisana na začetku del (glej "splošno");

Vsa konstrukcija vroče cinkana. Zunanje površine škatle morajo biti finalno 

barvane v z barvo RAL7016 oz. končni ton potrdi arhitekt. Barva mora biti

na odporna na aerosole v zraku.
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UL ‐ Fakulteta za pomorstvo in promet

PRENOVA PREDAVALNIC Z ENERGETSKO SANACIJO

SEVERNE IN ZAHODNE FASADE ‐ 2. faze

Post. Opis dela EM Količina Cena/enoto Skupaj

Postopek vgradnje in površinska obdelave konstrukcije glej "SPLOŠNE

ZAHTEVE"

a) Jeklena nosilna konstrukcija
Specifikacija materiala: skupna masa:

 ‐ RR 100x60x3 kg 407,88

 ‐ RQ 60x3 kg 18,54

 ‐ IPE140; kg 24,00

 ‐ profil HOP C 70x40x4mm kg 74,16

 ‐ plošča 150x80x8mm; 24 kos. kg 19,06

 ‐ plošča 233x150x10mm; 12 kos. kg 33,99

Skupaj: kg 577,63

b) Drobni vezni in pritrdilni material
Specifikacija materiala:
 ‐ navojna palica M16, dolžina 530mm kos. 24

 ‐ podložka A17 kos. 48

 ‐ matica M16 kos. 48

Skupaj: kpl. 1,00

c) Talne regalne rešetke
Izdelava, dobava in montaža tipskih regalnih rešetke kot npr. Benkotehna. 

V ceni upoštevati ves tipski pritrdilni vezni material ki je potreben za 

pritrditev na konstrukcijo kot npr. standardno kleme za pritrjevanje na 

podkonstrukcijo ter spajanje dveh rešetk, zgornji del kleme za neposredno 

pritrjevanje na podkonstrukcijo z vijačenjem, itd.

Karakteristike rešetke:

nosilni trak: 30/3mm

okence: 44x44mm

material: pocinkana pločevina

Specifikacija materiala:
 ‐ 1375x54x30mm kos. 4

 ‐ 1345x54x30mm kos. 1

 ‐ 1273x54x30mm kos. 2

Skupaj: kpl. 1,00
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UL ‐ Fakulteta za pomorstvo in promet

PRENOVA PREDAVALNIC Z ENERGETSKO SANACIJO

SEVERNE IN ZAHODNE FASADE ‐ 2. faze

Post. Opis dela EM Količina Cena/enoto Skupaj

d) Fasadne mrežne žaluzije (rešetke)
Izdelava, dobava in montaža vrat škatel izdelanih iz tipskih žaluzij iz

jeklenih pocinkanih mrež kot npr. mreže Benkotehna. Mreže so na

konstrukcijo pritrjene s 3‐4 tečaji na vratca. Zgornja vrata ter spodnja

vrata medsebojno povezana v eno enoto (vrata). Vsaka vrata se zapirajo in

fiksirajo z zatiči tipske ali netipske izdelave, kateri morajo držati vrata v

zaprtem položaju. Ni potrebe po zaklepanju. Izdelano mora biti dovolj

trdno, da kljubuje zunanjim vplivom (burja).

 ‐ nosilni /prečni trak: 30x2 / 30x3mm

 ‐ okence 33x66mm

 ‐ material: vroče pocinkano ter finalno barvano v RAL7016 oz. končni 

barvni ton potrdi arhitekt

 ‐ dim:  1745x790x30mm kos. 2

 ‐ dim:  1745x1260x30mm kos. 1

 ‐ dim:  1745x1255x30mm kos. 2

 ‐ dim:  1435x790x30mm kos. 2

 ‐ dim:  1435x1260x30mm kos. 1

 ‐ dim:  1435x1255x30mm kos. 2

 ‐ dim:  1375x545x30mm kos. 4

 ‐ dim:  1345x545x30mm kos. 1

 ‐ dim:  1273x545x30mm kos. 2

Skupaj: kpl. 1,00

OPOMBA:

V kolikor bi bilo potrebno izdelati nosilni okvir iz L‐profilov okrog rešetk, 

je potrebn to upoštevati v ceni. Če menite, da ni potrebno, potem se pusti 

prazno polje!
 ‐ dodatni okvirji okrog rešet kpl. 1

e) Streha fasadne konstrukcije
Izdelava, dobava in montaža strešne obloge. Na jekleno konstrukcijo

vijačena 2x OSB vodoodporna plošča deb. 20mm. Na ploščo položen

ločilni filc ter ALU barvana pločevina deb. 0.8mm, po robovih zavihani

robovi navzgor. Vsa tesarska, krovska in kleparska dela je izdelati tehnično

pravilno, vodotesno in po pravilih stroke. Za ves material, predviden za

vgradnjo, mora izvajalec del dostaviti ateste o kvaliteti.

Specifikacija materiala:
 ‐ ALU barvana pločevina deb. 0.8mm; rš=140cm m2 6,10

 ‐ OSB vodoodporna plošča deb. 2x20mm m2 6,10

Skupaj: kpl. 1
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UL ‐ Fakulteta za pomorstvo in promet

PRENOVA PREDAVALNIC Z ENERGETSKO SANACIJO

SEVERNE IN ZAHODNE FASADE ‐ 2. faze

Post. Opis dela EM Količina Cena/enoto Skupaj

2,11 Jekleni fasadni konzolni servisni podest (glej načrt gradbenih konstrukcij

in načrt arhitekture)
Izdelava, dobava in vgradnja jeklenega fasadnega konzolnega servisnega

podesta izdelanega iz primarne konstrukcije HEA160 ter jeklene ograje

fi60mm. Konstrukcija deloma vpeta v obstoječo konstrukcio požarnega

stopnišča, deloma v fasadno steno ter deloma diagonalno v fasadno

steno. Kvaliteta jekla S235JR, vijaki kvalitete 8.8. Dimenzija konstrukcije

411x75cm h325cm. Izdelava konstrukcije in konstrukcisjkih detajlov po

načrtu!

‐ Vsi zvari so C kvalitete po EN 25817, oziroma 3.razred po SIST ISO 10721

in so neprekinjeni! Debelina zvara , kjer ni posebej določena mora biti

a=0,7 x tmin (tmin=tanjša pločevina v spoju).

‐ površinska obdelava podrobno opisana na začetku del (glej "splošno");

Vsa konstrukcija vroče cinkana ter finalno barvane v z barvo RAL7016 oz.

končni ton potrdi arhitekt. Barva mora biti na odporna na aerosole v

zraku.

Postopek vgradnje in površinska obdelave konstrukcije glej "SPLOŠNE

ZAHTEVE"

a) Jeklena nosilna konstrukcija
Specifikacija materiala: skupna masa:

 ‐ HEA160 kg 468,65

 ‐ U100 kg 105,58

 ‐ okrogla cev fi 60.3x3.6mm kg 110,73

 ‐ okroglo jeklo fi10mm kg 28,33

 ‐ plošča 132x76x6mm; 2 kos. kg 0,93

 ‐ plošča 320x270x20mm; 2 kos. kg 28,33

 ‐ plošča 300x255x20mm; 1 kos. kg 12,36

 ‐ plošča 170x132x15mm; 4 kos. kg 10,92

 ‐ plošča 150x60x10mm; 1 kos. kg 0,72

 ‐ plošča 140x60x10mm; 4 kos. kg 2,68

 ‐ plošča 100x100x10mm; 2 kos. kg 1,34

Skupaj: kg 770,57

b) Sidra in drobni vezni ter pritrdilni material
Specifikacija materiala:
 ‐ vijak M16x55 kos. 8

 ‐ vijak M12x40 kos. 14

 ‐ Sidro HVU+HAS M16x125/38 kos. 12

 ‐ podložka A18 kos. 8

 ‐ podložka A14 kos. 14

 ‐ matica M16 kos. 8

 ‐ matica M12 kos. 14

Skupaj: kpl. 1
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UL ‐ Fakulteta za pomorstvo in promet

PRENOVA PREDAVALNIC Z ENERGETSKO SANACIJO

SEVERNE IN ZAHODNE FASADE ‐ 2. faze

Post. Opis dela EM Količina Cena/enoto Skupaj

c) Talne pohodne rešetke
Izdelava, dobava in montaža tipskih pohodnih rešetke tip Klasik kot npr. 

Benkotehna. V ceni upoštevati ves tipski pritrdilni vezni material ki je 

potreben za pritrditev na konstrukcijo kot npr. standardno kleme za 

pritrjevanje na podkonstrukcijo ter spajanje dveh rešetk, zgornji del kleme 

za neposredno pritrjevanje na podkonstrukcijo z vijačenjem, itd.

Karakteristike rešetke:

nosilni trak: 30/2mm

prečni trak: 10/2mm

okence: 33x33mm

material: pocinkana pločevina

Specifikacija materiala:
 ‐ 700x290x30mm kos. 2

 ‐ 1000x700x30mm kos. 8

Skupaj: kpl. 1

d) Okvir rešetk
Izdelava, dobava in montaža okvirja iz L‐profila dim. 60x60x2mm. Okvir po 

robu podesta, dim. okvirja 435x143cm. Vroče cinkana ter finalno barvana 

v RAL7016. m1 11,60

2,12 Obnova notranjega stopnišča (glej načrt arhitekture)
a) Odstranitev/odrez obstoječe jeklene ograje izdelane iz jeklenih C profilov

dim. 50x50mm ter jeklene pločevine višine 90cm. Skrajšanje na dolžino

186mm jeklenih konzolnih "ušes" (prerezne ploščice 100x8mm) ograje

pritrjevanih na nosilne UNP200 profile stopniščne rame.

 ‐ ograja m1 15,10

 ‐ jekleni ročaj m1 8,50

 ‐ Vsi novi jekleni deli kvalitete jekla S235JR, vijaki kvalitete 8.8.

‐ Vsi zvari so C kvalitete po EN 25817, oziroma 3.razred po SIST ISO 10721

in so neprekinjeni! Debelina zvara , kjer ni posebej določena mora biti

a=0,7 x tmin (tmin=tanjša pločevina v spoju).

 ‐ Konstrukcija mora biti razmaščena, zaščita pred korozijo po EN ISO 

12944, čiščenje z peskanjem do kvalitete Sa= 2,5, osnovni dvakratni 

antikoroziski premaz.

Vsi vidni novi deli konstrukcije, ograj in ostalih jeklenih elementov finalno 

barvana z elektrostatsko prašno barvo ‐ poliesterska TIGER DRYLAC, 

Anthrazit DB 703 ‐ pr.nr. 29/80077 oz. končni barvniton potrdi arhitekt. 

Debelina nanosa 2x 40 µm.
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UL ‐ Fakulteta za pomorstvo in promet

PRENOVA PREDAVALNIC Z ENERGETSKO SANACIJO

SEVERNE IN ZAHODNE FASADE ‐ 2. faze

Post. Opis dela EM Količina Cena/enoto Skupaj

b) Jeklena nosilna ploščata obloga stopnic in ograje
Izdelava, dobava in montaža nove jeklene "nosilne ploščate obloge"

sestavljene iz dveh delov ter skupaj zvarjene. Na obstoječi UNP nosilni

profil stopnišče rame se dovari nosilne konzolne plošče ("ušesa") preseka

100x15mm, dolžine 186mm, v koraku cca. 65cm na katere se bo

pritrjevalo nosilno ploščato oblogo. Uporabi se lahko tudi obstoječa

konzolna "ušesa".

‐ Nosilna ploščata obloga sestavljena (medsebojno varjena) iz dveh

pločevinasstih oblog. Zunanja (vidna) jeklena obloga širine 50cm izdelana

iz ploščate pločevine deb. 6mm, ter skupaj dovarjena (nosilno ojačana)

jeklena nosilna plošča širine 24cm, deb. 15mm na zgornji rob prve obloge.

Skupaj varjeni ploščati oblogi se vari na nova konzolna "ušesa" ter v

zgornjem delu v stranske robove nastopnih plošč s hilti sidri HVU+HAS

M12x80 (količina: 96 kos.). Na vsako stopnico 2 sidra s utopno glavo iz RF.

Nastopne plošče izdelane iz jeklenega korita polnjenega z betonom v

debelini 50mm.

‐ Na notranji strani obloge točkovno navarjeni kotniki L‐profila za

pritrjevanje pomožne podkonstrukcije mavčne obloge

 ‐ V nosilni ploščati oblogi morajo biti predhodno v delavnici izvedene vse 

izvrtine.
 ‐ razvita dolžina m1 8,50
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UL ‐ Fakulteta za pomorstvo in promet

PRENOVA PREDAVALNIC Z ENERGETSKO SANACIJO

SEVERNE IN ZAHODNE FASADE ‐ 2. faze

Post. Opis dela EM Količina Cena/enoto Skupaj

c) Ograja
Izdelava, dobava in montaža jeklene ograje iz dveh vzporednih ploščatih

jeklenih pločevin. Zgornja pločevina prereznega profila 30x5mm, spodnja

pločevina prerezne dim. 100x5mm vmesne vertikalne polne palice

razporejene v mešanih korakih 9, 4, 12 in 8 cm. Celotna ograja v podest

pritrjevana s hilti sidri HVU+HAS M14x80 (količina: 5 kos) in okrasno glavo.

V zgornjem delu pritrjevano v steno s kotniki,sidri in maticami (glej načrt).

kpl. 1,00

d) Čelna pločevinasta zapora stopnic
Izdelava, dobava in montaža zaporne jeklene obloge čela stopnic iz

pločevine deb. 1,5mm. V zgornjem delu čelno vijačena v čelo stopnice z

utopnimi vijaki. Čelo stopnice iz jeklenega korita zalitega z betonom.

Spodnji del pločevine se točkovno vijači na nove jeklene kotni L‐profil

30x30x2 širine 30mm, kateri so pritrjevani na nastopno ploščo.

Pritrjevanje z ugreznjenimi vijaki.

 ‐ dimenzija pločevine 2000x155mm kos 24,00

e) Cokl ‐ pločevinasta L pokrivna maska
Izdelava, dobava in montaža cokla ob steni stopnišča (glej načrt). Na steno

pritrjevana lesena distančna podloga trikotne oblike iz OSB plošče deb.

15mm (vijačena v steno) ‐ na vsako stopnico. Na zgornji rob distančnih

lesenih podlog lepljen kovinski kontinuirni trak deb. 1mm ter mehansko

pritrjevan v kolikor je potrebno. Stranska zapora lesenih podlog izdelana iz

pločevinaste L pokrivne maske lepljena na cokl, debelina pločevine 1mm.

Pločevinasti deli prašno barvani s TIGER DRYLAC, Anthrazit DB 703 ‐ pr.nr.

29/80077 oz. končni barvniton potrdi arhitekt

Izdelava pločevine po shemi
 ‐ trikotne lesene distančne podloge dim. 185x300x15mm kos 23,00

 ‐ lesene distančne podloge prerezne dimenzije 55x15mm m1 4,50

 ‐ kovinski kontinuirni trak širine 12,5mm, deb. 1mm m1 12,50

 ‐ stranska pločevinasta L pokrivna maska izrezana po formi stopnic, 

rš=175mm; dolžine: L= 390cm, L=412cm m2 1,41

 ‐ stranska pločevinasta L pokrivna maska, rš=75mm; dolžine: L= 180cm, 

L=238cm m2 0,35

Skupaj: kpl. 1
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2,13 Demontaža obstoječih fiksnih stolov in klopi v predavalnici 205 ter

predelava in ponovna montaža
a) Previdna demontaža obstoječih fiksnih stolov in klopi programa ATLAS

izdelanega iz kovinskih pohištvenih profilov ter odvoz v delavnico za

skrajšanje sklopov, prepleskanje in. Stoli obloženi iz vezane plošče, mize z

iverno ploščo in stransko oblogo. Obstoječa forma:

 ‐ 10 sklopov po 6 stolov/sklop
 ‐ 10 sklopov po 5 stolov /sklop
Sklop z 6 stoli je potrebno skrajšati za en stol.
V delavnici se popolnoma demontira lesene obloge, konstrukcijo se

ponovno prepleska v barvi po izboru arhitekt ter ponovno sestavi in

montira na mesto določeno v načrtu. kpl. 1

2,14 Montažni podest predavalnice 205
a) Izdelava, dobava in montaža novega montažnega podesta v predavalnici

205 izdelanega iz kvadratnih pohištvenih profilov dim 50x50mm deb.

2mm. Izdelava podesta v treh višinskih nivojih ter klančine, vsi spoji

varjeni ali vijačeni. Konstrukcija izdelana v rastru cca. 80x65cm. Glej načrt

montažnega podesta izvedbo je možno prilagoditi in optimizirati. Pred

izvedbo potrebna izdelava delavniške risbe katero potrdi arhitekt.

Podesti (konstrukcija iz profilov 50x50mm deb. 2mm)
 ‐ 735x190cm h11cm kos. 1

 ‐ 735x195cm h26cm kos. 1

 ‐ 170x165cm h26cm kos. 1

 ‐ 170x90cm h41cm kos. 1

 ‐ klančina L=385x165cm h0‐26cm kos. 1

Podest (konstrukcija iz profilov 100x50mm deb. 3mm)
 ‐ 157x134cm h46cm kos. 1

Skupaj: kpl. 1
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UL ‐ Fakulteta za pomorstvo in promet

PRENOVA PREDAVALNIC Z ENERGETSKO SANACIJO

SEVERNE IN ZAHODNE FASADE ‐ 2. faze

Post. Opis dela EM Količina Cena/enoto Skupaj

2,15 Pohodne rešetke ‐ prostor "depo 2"
Dobava in montaža pohodnih rešetk. V ceni potrebno upoštevati ves

pritrdilni in vezni material vse do končne vgradnje

Karakteristike rešetke:

nosilni trak: 30/2mm

prečni trak: 10/2mm

okence: 33x33mm

material: pocinkana pločevina

Specifikacija materiala:
 ‐ 1000x500x30mm kos. 1

 ‐ 1000x1000x30mm kos. 1

Skupaj: kpl. 1

2,16 Sanacija zunanjega požarnega stopnišča ter protikorozijsko barvanje in

krtačenje požarnega stopnišč
Ključavničarska obnova obstoječega zunanjega požarnega stopnišča.

Obnova čiščenje in krtačenje kritičnih rjastih točk in morebitno dodatno

ojačanje jeklenih delov stopnišča. Obvezen predhoden ogled stopnišča in

ocena popravila oz. potrebnosti dodatnih ojačitev.

Priprava površine za barvanje:
‐ Čiščenje podlage do stopnje čistosti St3, predlagana uporaba žičnih

ščetk in brusnega papirja.
‐ čiščenje s topili za odstranitev nečistoč kot na primer olja, maščobe, soli,

umazanijo, označbe pred pripravo površine za barvanje

‐ prvi nanos kot npr. MCU MIOZINC PRIMER v debelini 60 mikronov

suhega filma
‐ drugi nanos kot npr. MCU TOPCOAT (RAL barva 7016 oz. končni barvni

ton potrdi arhitek na podlagi vzorca) v debelini 60 mikronov suhega filma.

Skupna debelina vseh nanosov deb. 120 mikronov. 

OPOMBA:
‐ Vari, popravljane površine, stiki in površinske poškodbe odkrite med

pripravo površine morajo biti primerno očiščena in obdelana pred

nanosem barve.
 ‐ Površine, ki so oksidirale po pripravi in pred barvanjem, morajo biti 

obdelane v skladu s standardom.
 ‐ Barvanje se izvede po navodilih proizvajalca

Količina barve se izvede glede na oceno ponudnika ‐ obvezen ogled 

objekta (glej načrt arhitekture ‐ 5.0 fasade) kpl. 1
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PRENOVA PREDAVALNIC Z ENERGETSKO SANACIJO

SEVERNE IN ZAHODNE FASADE ‐ 2. faze

Post. Opis dela EM Količina Cena/enoto Skupaj

2,17 Parapet
Izdelava, dobava in montaža parapetne zapore radiatorjev in vzdolžnim 

razvodom elektro kanala, izdelava po shemi, glej načrt parapeta. Parapet 

sestavljen iz 4 sklopov:

‐ kovinska podnkonstrukcija

‐ vertikalna zapora iz HPL plošč in coklom višine 6cm

‐ vertikalna kovinska snemljiva perforirana maska

‐ parapetna polica z vgrajeno ALU rešetko

OPOMBA: mizarska dela popisana v mizarskih delih

a) KOVINSKA PODKONSTRUKCIJA

Izdelava, dobava in montaža kovinske podkonstrukcije iz pohištvenih 

kvadratnih cevi 50x50x1.5mm ter 50x30x1.5mm. Barvan v RAL 7022. 

Podkonstrukcija vijačena v tlak. Izdelava po shemi, glej načrt

POSTAVKE IZ 1. FAZE

 ‐ dim. 31x84cm kos 8,00

 ‐ dim. 31x84cm kos 23,00
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c VERTIKALNA KOVINSKA MASKA

Izdelava, dobava in montaža vertikalne kovinske perforirane maske z 

možnostojo snemanja za potrebe vzdrževanja. Maska s stranskimi zavihki 

v širini 30mm in pripravljeni izrezi za 2 moznika iz navojne palice fi 6‐8mm 

na vsaki strani. Moznik je nosilni element na katerga se zatakne maska in 

je vijačen v U‐profil. Na vsakem mozniku 3 matice. Vzorec perforacije 

določi arhitekt. Pločevina deb. 1.5 mm. Na obeh vertikalnih delih priprava 

kovinskega pohištvenega U‐profila vijačenega na leseno in kovinsko 

podkonstrukcijo. Dolžina profila 64cm. Vsi kovinski elementi prašno 

barvani v barvi po izboru arhitekta.  Izdelava po shemi, glej načrt 

parapeta.

 ‐ U‐profili 30/30/2mm, količina 22 kos.

 ‐ Mozniki (navojna palica fi 6‐8mm) dolžine 50mm + 3x matica na moznik, 

količina 56 kpl.

POSTAVKE IZ 1. FAZE

 ‐ Perforirana maska dim. 100x64,4cm, stranski zavihki 30mm + izrezi za 

zatiče kos 6,00

 ‐ dim. 100x64,4cm kos 24,00

 ‐ dim. 91,8x49,4cm kos 2,00

 ‐ dim. 97x34,4cm kos 2,00
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2,18 Razna nepredvidena dela v vrednosti 10% drugih ključavničarskih del. 

Končni obračun nepredvidenih del se obračunava po dejanskih delih ‐ 

kontrolo in obračunavanje količin prevzema gradbenega nadzora.
7,5%

SKUPAJ JEKLENE KONSTRUKCIJE IN KLJUČAVNIČARSKA DELA:
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III. ZIDARSKA DELA

3,01 Zidava s penobetonskimi bloketi kot Ytong tip ZP15 v predavalnici 205 pri

vratih za izhod na zunanji fasadni podest. V ceno vključiti tudi tankoslojni

omet vse do končne priprave za pleskanje.
m3 0,50

3,02 Zidava s penobetonskimi bloketi kot Ytong tip ZB20 v strojnici "klimata 3".

V ceno vključiti tudi tankoslojni omet vse do končne priprave za pleskanje.
m3 1,50

3,03 Obstoječa zidana stena v sanitarijah

Popravilo ometov z grobim in finim omet opečnih sten, novih prebojev,

ostalih masivnih sten in delov po vgradnji jeklenih preklad s podaljšano

CAM ‐ klasični omet. Izravnan v ravnino obstoječih ometov; ocena
m2 30,00

3,04 Zidarska pomoč obrtnikom ‐ KV delavec; (obračun po vpisu nadzornega

organa v gradbeni dnevnik); ocena ur 60

3,05 Zidarska pomoč obrtnikom ‐ PK delavec; (obračun po vpisu nadzornega

organa v gradbeni dnevnik); ocena ur 90

3,06 Večkratno sprotno čiščenje objekta v času gradnje in zaključno čiščenje po 

izvedenih delih in pred predajo oz. tehničnim prevzemom vključno z vsemi 

spremnimi deli, obračun za m2 neto površine prostorov. Odvoz 

gradbiščnih odpadkov na javno deponijo. 

skupaj: m2 500,00

3,07 Razna nepredvidena zidarska dela  v vrednosti 15% drugih zidarskih del. 

Končni obračun nepredvidenih del se obračunava po dejanskih delih ‐ 

kontrolo in obračunavanje količin prevzema gradbenega nadzora.
15%

SKUPAJ ZIDARSKA DELA:
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B / OBRTNA DELA

SPLOŠNE ZAHTEVE

 ‐ Predmet javnega naročila je samo nova oprema.

I. VRATA, ZASTEKLITVE

A) ZASTEKLENA POŽARNA VRATA

1,01 VP‐S1 ‐ Zasteklena požarna vrata POSTAVKA IZ 1.FAZE

MESTO VGRADNJE: vhod dekanat
OPIS: Izdelava, dobava in vgradnja kovinske zasteklene požarno odporne 

stene EI30 z vrati s samozapiralom razreda C4 in enostransko panik kljuko. 

Zahtevan atest ustreznosti in izpolnjevanja pogojev za zahtevano požarno 

klasifikacijo (dokazilo ZAG). Nad vrati nadsvetloba višine 84cm, ob vratih 

obojestranski obsvetlobi širine  84,6 in 110cm.

ZIDARSKA MERA ODPRTINE: 294,5x294cm
SVETLE MERE PREHODA: 100x210cm
VGRADITEV:   opečna stena
PODBOJ:  okvir in podboj tipa Forster‐Fuego, barva enaka kot vratno krilo. 

Upoštevati vse pripadajoče dele in mehanizme  (tesnila, zaporne plošče...)

KRILO:  kovinsko tip Forster‐Fuego z zasteklitvijo s požarnovarnim steklom. 

3x inox nasadila s kotom odpiranja do 180°.  Barvano z elektrostatično 

prašno plastjo na podlagi poliestra v barvnem odtenku RAL 9006 ‐ 

Weißaluminium   (končni barvni ton potrdi arhitekt).

PRAG:  brez

 ‐ Vsa oprema, ki je narejena iz oplemenitene iverne plošče, mora biti le ta razreda E1.
 ‐ Dobavitelj mora jamčiti, da bodo vsi deli opreme zagotavljali ustrezno nosilnost.
 ‐ Pri vseh postavkah je potrebno upoštevati dobavo in montažo, ves pritrdilni in pomožni material vse do končne izvedbe.

 ‐ V ceni mora biti zajeto končno čiščenje objekta ter popravilo poškodb, ki so nastale kot posledica montaže in vgradnje.

 ‐ Popis je veljaven le v kombinaciji z vsemi grafičnimi prilogami, načrti in detajli!
 ‐ Izvajalec mora pred pričetkom del obvezno preveriti vse mere in dejansko stanje na objektu !
‐ V vseh postavkah, kjer je naveden točno določen tip opreme ali ime proizvajalca, je to napisano zgolj zaradi določitve kvalitete

in nivoja vgrajene ponujene opreme. Zaradi tega lahko ponudnik ponudi enakovredno ali boljšo opremo.

‐ Pri izdelavi in dobavi elementov notranje opreme je potrebno upoštevati grafične risbe tlorisov, poglede in opise posameznih

elementov, zbrane v popisu opreme. Barva opreme in vzorci se obvezno uskladijo s projektantom.

‐ Vse vzorce in tehnične specifikacije izbranih materialov, površinskih obdelav in okovja mora NUJNO potrditi investitor in

odgovorni vodja projekta. To je pogoj za dobavo in montažo vgrajenih elementov

‐ Vse mere je potrebno po zaključenih gradbenih, obrtniških in inštalacijskih delih preveriti na objektu in jih po potrebi prilagoditi

oziroma uskladiti mikrolokacije instalacijskim priključkom in dispoziciji opreme.
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SAMOZAPIRALO:  samozapiralo razreda C4 s 100.000 cikli zapiranja v 10 letni 

življenski dobi vrat (visoka frekvenca rabe v   stavbah, kjer se od uporabnikov 

ne pričakuje skrbno ravnanje z vrati) s kotom odpiranja med 160°‐180°. 

Samozapiralo kot GEZE TS 4000 E z elektrohidravličnim pridržanjem v 

odprtem položaju, ki ustreza za požarna in dimna vrata. V primeru požara ali 

izpada toka se pridržanje sprosti, vrata pa se varno zaprejo. Moč  zapiranja in 

termično konstantna hitrost zapiranja se prikaže z optičnim prikazom 

velikosti. Nastavljanje s sprednje strani. Pridržanje krila v območju 80–180° 

(elektrohidravlično)

KLJUKA: Požarne evakuacijske kljuke, ustrezne s standardi in predpisi SIST 

EN179 in SIST EN1125. V smeri bežanja inox panik kljuka kot Dorma 

PHA2500 ‐ kovinska zasteklena krila, barva srebrna (silver). Zunanja stran 

aktivnega krila ALU kljuka kot Dorma Premium 8100 A, barva F1 eloksirana. 

Rozete kljuk tip 6621in 6679 za kovinska zasteklena krila in z vsemi 

pripadajočimi elementi do končne montaže.

KLJUČAVNICA:  cilindrična sistemska ključavnica s trizapornim zaklepanjem

POŽARNA ODPORNOST: EI (1) 30‐C4
ODBOJNIK:  inox talni
OPOMBE

‐ Pred pričetkom izdelave preveriti zidarsko mero odprtin na objektu!

‐ Vezava vrat na požarno centralo!

 ‐ 1x desna kos 1,00

1,02 VP‐S2 ‐ Zasteklena požarna vrata
MESTO VGRADNJE: hodnik pred predavalnicami
OPIS:  izdelava, dobava in vgradnja kovinske zasteklene požarno odporne 

stene z notranjimi vrati. Vrata in stena s požarno odpornostjo EI(1) 30 s 

samozapiralom razreda C4 in enostransko panik kljuko. Zahtevan atest 

ustreznosti in izpolnja pogojev za zahtevano požarno klasifikacijo (dokazilo 

ZAG). Nad vrati nadsvetloba višine
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UL ‐ Fakulteta za pomorstvo in promet

PRENOVA PREDAVALNIC Z ENERGETSKO SANACIJO

SEVERNE IN ZAHODNE FASADE ‐ 2. faze

Post. Opis dela EM Količina Cena/enoto Skupaj

ZIDARSKA MERA ODPRTINE: 200x294cm
SVETLE MERE PREHODA: 90+90x210+84cm
VGRADNJA: mavčno‐kartonska stena
PODBOJ:  okvir in podboj tipa Forster‐Fuego, barva enaka kot vratno krilo. 

Upoštevati vse pripadajoče dele in mehanizme  (tesnila, zaporne plošče...)

KRILO:  kovinsko tip Forster‐Fuego z zasteklitvijo s požarnovarnim steklom. 

3x inox nasadila (tečaji) s kotom odpiranja do 130° ter višinsko nastavljivi. 

Barvano z elektrostatično prašno plastjo na podlagi poliestra v barvnem 

odtenku RAL9006 ‐ Weißaluminium oz. končni barvni ton potrdi arhitekt na 

podlagi vzorca.

ZASTEKLITEV:  požarno odporno lepljeno steklo kot npr. Pilkington PYROSTOP 

30‐10, deb. 15mm
PRAG:  brez
SAMOZAPIRALO:  samozapiralo razreda C4 s 100.000 cikli zapiranja v 10 letni 

življenski dobi vrat (visoka frekvenca rabe v   stavbah, kjer se od uporabnikov 

ne pričakuje skrbno ravnanje z vrati). 

Samozapiralo kot GEZE TS 5000 E‐ISM z drsno letvijo za dvokrilna požarna 

vrata z možnostjo nastavitve hitrosti, moči zapahovanja od 2‐6 po EN 1154 

(vizualni prikaz nastavitve moči zapahovanja na samozapiralu), končnega 

zapahovanja ter termo ventilom. Elektro mehanično pridržanje odprtosti vrat 

med 80°in 130°z omejitvijo kota odpiranja vrat. Napajanje 24V DC ter 

sprostitev pridržanjaja odprtosti preko požarne centrale. Omogočati mora 

možnost, da uporabnik kadar koli izključi pridržanje na samem mehanizmu, v 

kolikor želi imeti vrata v zaprtem položaju.

KLJUKA: Požarne evakuacijske kljuke, ustrezne s standardi in predpisi SIST 

EN179 in SIST EN1125. V smeri bežanja inox panik kljuka kot Dorma 

PHA2500, barva srebrna (silver). Zunanja stran aktivnega krila ALU kljuka kot 

Dorma Premium 8100 A, barva F1 eloksirana. Rozete kljuk tip 6621in 6679 za 

kovinska zasteklena krila in z vsemi pripadajočimi elementi do končne 

montaže.

KLJUČAVNICA: Cilindrična sistemska ključavnica s trizapornim zaklepanjem 

primerna za požarna vrata ‐ zagotoviti funkcionalnost vrat

POŽARNA ODPORNOST: EI (1) 30‐C4
ODBOJNIK:  inox talni
OPOMBA 

‐ Pred pričetkom izdelave preveriti zidarsko mero odprtin na objektu!

‐ Vezava vrat na požarno centralo!

 ‐ 1x desna kos 1,00
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UL ‐ Fakulteta za pomorstvo in promet

PRENOVA PREDAVALNIC Z ENERGETSKO SANACIJO

SEVERNE IN ZAHODNE FASADE ‐ 2. faze

Post. Opis dela EM Količina Cena/enoto Skupaj

1,03 VP‐S3 ‐ Zunanja zasteklena požarna vrata
MESTO VGRADNJE: zunanje požarno stopnišče
OPIS:  izdelava, dobava in vgradnja kovinske zasteklene požarno odpornih 

zunanjih vrat termoizolacijskih. Vrata s požarno odpornostjo EI(2) 30 s 

samozapiralom razreda C3 in enostransko panik kljuko, zunaj "bunka". 

Zahtevan atest ustreznosti in izpolnja pogojev za zahtevano požarno 

klasifikacijo (dokazilo ZAG). 

ZIDARSKA MERA ODPRTINE: 140x232cm
SVETLE MERE PREHODA: 110x220cm
VGRADNJA: zidana porobetonska stena, RAL vgradnja
PODBOJ:  okvir in podboj tipa Forster‐Fuego, barva enaka kot vratno krilo. 

Upoštevati vse pripadajoče dele in mehanizme  (tesnila, zaporne plošče...). 

Podboj termoizolacijski.
KRILO:  termoizolacijsko kovinsko tip Forster‐Fuego z zasteklitvijo s 

požarnovarnim steklom. 3x inox nasadila (tečaji) s 

kotom odpiranja do 110° ter višinsko nastavljivi. Barvano z elektrostatično 

prašno plastjo na podlagi poliestra v barvnem odtenku RAL 9006 ‐ 

Weißaluminium oz. končni barvni ton potrdi arhitekt na podlagi vzorca.

ZASTEKLITEV:  termoizolacijsko požarno odporno lepljeno steklo kot npr. 

Pilkington PYROSTOP tip primeren za zunanje zasteklitve z nizkim Ug (v 

skladu s PURES2010)
PRAG:  tipski v sklopu vratnega podboja vključno s talnimi tesnili. Na prag 

priključena fasadna jeklena polica iz pločevine!

SAMOZAPIRALO:  samozapiralo razreda C3 s 50.000 cikli zapiranja v 10 letni 

življenski dobi vrat (srednja frekvenca rabe v stavbah, kjer se od uporabnikov 

ne pričakuje običajno ravnanje z vrati). 

KLJUKA: Požarne evakuacijske kljuke, ustrezne s standardi in predpisi SIST 

EN179 in SIST EN1125. V smeri bežanja inox panik kljuka kot Dorma 

PHA2500, barva srebrna (silver). Zunanja stran aktivnega krila ALU bunka kot 

Dorma Premium 3020 A, barva F1 eloksirana. Rozete kljuk tip 6621in 6679 za 

kovinska zasteklena krila in z vsemi pripadajočimi elementi do končne 

montaže.

KLJUČAVNICA:  električna ključavnica s sistemskim cilindrom in uporaba 

ključavnice kot tip Dorma Fire 447.

Opomba: napajanja uskladiti z izvajalcem električnih instalacij!

POŽARNA ODPORNOST: EI (2) 30‐C3
ODBOJNIK:  inox talni
OPOMBA

‐ Pred pričetkom izdelave preveriti zidarsko mero odprtin na objektu!

‐ Vezava vrat na požarno centralo!

 ‐ 1x leva kos 1,00

Februar 2016
Studio Rebeka d.o.o.

št.proj. 08‐2015/A PZI OBRTNA DELA ‐40/87



UL ‐ Fakulteta za pomorstvo in promet

PRENOVA PREDAVALNIC Z ENERGETSKO SANACIJO

SEVERNE IN ZAHODNE FASADE ‐ 2. faze

Post. Opis dela EM Količina Cena/enoto Skupaj

B) ZUNANJA KOVINSKA VRATA

1,04 V‐6 ‐ Kovinska dvokrilna zunanja vrata strojnice
MESTO VGRADNJE: strojnica "klimata 3"
OPIS:  izdelava, dobava in vgradnja dvokrilnih toplotno izolacijskih zunanjih 

vrat z aktivnim in pasivnim krilom. Svetla dim.  aktivnega prehoda 

109x215cm, pasivno krilo enakih dimenzij

ZIDARSKA MERA ODPRTINE: 238x225cm
SVETLE MERE PREHODA: 109 (218)x215cm
VGRADITEV:  zidana stena, RAL vgradnja
PODBOJ:  kovinski kotni podboj s privarjenim zidnim sidrom iz 2mm 

pocinkane jeklene pločevine, prašno zaščiten proti koroziji v barvi RAL 9007 

ali RAL7016 oz. končni barvni ton potrdi arhitekt. Spodnji profila podboja 

višine 5cm. Tesnenje z visokokakovostnim gumijastim tesnilom v utoru 

podboja
KRILO:   kovinska vrata z dvojno steno deb. 53mm iz vroče cinkane jeklene 

pločevine, osnovno barvano z elektrostatično prašno plastjo na podlagi 

poliestra v barvnem odtenku RAL 9007 ali RAL7016 oz. končni barvni ton 

potrdi arhitekt. Vrata s tremi tridelnimi konstrukcijskimi tečaji ter z dvema 

varnostnima zatičema za preprečitev  dviga vrat v zaprtem položaju. 

Notranja ojačitev iz ploščatega jekla za torzijsko trdnost, notranja izolacija iz 

mineralne volne. Pasivno krilo z zakritim zapahom

PRAG: RF  višine 3 cm, tesnjen
KLJUKA:  zaokrožena črna požarnovarna plastificirana kljuka z jeklenim 

jedrom kot Schachermayer U‐form, art nr. 102 271 323 in z vsemi 

pripadajočimi elementi do končne montaže
KLJUČAVNICA:  cilindrična sistemska ključavnica s trizapornim zaklepanjem

OPORNIK VRAT: opornik (držalo) za vrat ‐ zgornji na obeh krilih
ODBOJNIK:  stenski PVC odbojnik
OPOMBA: 

‐ vgrajena kovinska pravokotna rešetka v krilu vrat z možnostjo zapiranja za 

zračenje, dim. 50x15cm. Barva enaka kot krilo

 ‐ pred pričetkom izdelave preveriti zidarsko mero odprtine na objektu!

 ‐ 1x leva kos 1,00
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UL ‐ Fakulteta za pomorstvo in promet

PRENOVA PREDAVALNIC Z ENERGETSKO SANACIJO

SEVERNE IN ZAHODNE FASADE ‐ 2. faze

Post. Opis dela EM Količina Cena/enoto Skupaj

C) FASADNA OKNA

pogon GEZE RWA 110 NT in Syncro

Na okviru okna je potrebno zgoraj in spodaj (syncro) zagotoviti 45mm 

prostora, na okenskem krilu pa 33mm za montažo pogona. Na vsakem 

posameznem oknu se na naprotni strani pantov izvede dodatne zaklep, ki se 

krmili preko pogona RWA 110 NT.

1,05 O6‐A ‐ PVC fasadna okna
MESTO VGRADNJE: notranje evakuacijsko stopnišče
OPIS:  Izdelava, dobava in vgradnja PVC okna  (vizualni izgled in horizontalna 

razdelitev po vzoru na obstoječa okna v entaži), delavniško shemo  pred 

izdelavo nujno potrdi arhitekt), Uw=0,85 W/m2K po EN 673. Zvočna izolacija 

do 38‐42 dB. Profilacija okna 6‐komorni sistem. Odpiranje zgornjega in 

spodnjega okna na ventus (navznoter), srednje okno odpiranje navzven s 

pogonom vezano na požarno centralo.

POVRŠINSKA OBDELAVA IN BARVA ENAKA PO IZGLEDU GLEDE NA 

OBSTOJEČA PRENOVLJENA !
ZIDARSKA MERA ODPRTINE: 146x251,6cm
SVETLE MERE PREHODA: srednje okno min. 122x112cm
VGRADNJA:  opečna fasadna stena deb. 36cm
OKVIR:  Profilacija okvirja za trojno termično tesnilo, debelina okvirja 83 mm.

KRILO:  PVC dvokrilno krilo s trojno izolacijskim steklom. Srednje okno min. 

svetla odprtina dim. 122x112cm. Zgoraj in spodnje enokrilno okno z 

možnostjo odpiranja na ventus. Izdelava po shemi oz. mere prilagoditi glede 

po izgledu glede na ostala okna v etaži ‐ končno shemo potrdi arhitekt. Okno 

opremljeno z ustreznim kvalitetnim okovjem varnostnega razreda WK1 (kot 

npr. Winkhaus Aktiv Pilot ali enakovredno) z varnostno pololivo secustic in 

veznimi elementi.

ZASTEKLITEV:  Izolacijska trojna zasteklitev z nizko emisijskim nanosom, 

toplotna prehodnost stekla Ug = 0,7 W/m2k, s „toplim“ distančnim profilom 

(kot npr. Super Spacer; psi faktor ≤ 0,035). Zasteklitev oken po sistemu 

suhega lepljenja stekel po celotnem obodu.

POGON:  kot GEZE RWA 110 NT Syncro, hod pogona 300mm, priključitev na 

24 V, poraba 1,0 A, odpirajo do kota 79°, kar 

 pomeni, da je zagotovljenih vsaj 1,24m2 geometrične površine na 

posamezno okno. Dva okna s pogonom (skrajno levi in skrajno desni), 

srednje okno brez pogona (glej fasado) 

ZUNANJE POLICE:  Zunanje okenske police iz barvane pločevine. Izdelava, 

vgradnja in barva po vzoru na že vgrajene prenovljene police v pritličju. 

Obvezen ogled na objektu!

 ‐ dim.: 138x15 cm (rš= cca. 20cm);    3 kos

MONTAŽA:  Vgradnja po RAL standardu, na notranji strani stika zidu in okna 

tesnilo paronepropustna masa/trak. Med okvirjem in steno vgrajena trajno 

elastična mehkocelična pena kot toplotni izolator. Spoji paronepropustni iz 

notranje strani in vodoodporni iz zunanje strani, omogočen prehod pare iz 

prostora v okolje. Obdelava špalet na notranji in zunanji strani ter čiščenje po 

končani montaži.
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UL ‐ Fakulteta za pomorstvo in promet

PRENOVA PREDAVALNIC Z ENERGETSKO SANACIJO

SEVERNE IN ZAHODNE FASADE ‐ 2. faze

Post. Opis dela EM Količina Cena/enoto Skupaj

OPOMBE: 

 ‐ Zahtevani koeficient toplotne prehodnosti celotnega okna (okvir in steklo) 

ne sme presegati Uw ≤ 1,3 W/m2K (zahteva PURES 2010 in po tehničnih 

smernicah učinkovite rabe energije TSG‐1‐004:2010)

 ‐ Pričakuje se desetletna sistemska garancija za brezhibno delovanje 

vgrajenega okovja in za odpornost   uporabljenih okenskih profilov proti 

vplivom okolja.
 ‐ Pred pričetkom izdelave preveriti zidarske mere odprtin na objektu!

POMEMBNO : pri vseh postavkah je potrebno upoštevati snemanje izmer na 

objektu pred pričetkom del, okovje, dobavo, 

 montažo na objektu in ves pritrdilni material vse do končne izvedbe.

 ‐ 1x leva, 1x desna kos 2,00

1,06 O6 ‐ PVC fasadna okna
MESTO VGRADNJE: notranje evakuacijsko stopnišče

ENAK TEHNIČNI OPIS IN DIMENZIJE KOT ZA OKNO O6‐A
Drugače:
Brez pogona srednjega okna

1x desna kos 1,00
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PRENOVA PREDAVALNIC Z ENERGETSKO SANACIJO

SEVERNE IN ZAHODNE FASADE ‐ 2. faze

Post. Opis dela EM Količina Cena/enoto Skupaj

1,07 O7‐A ‐ PVC fasadna okna
MESTO VGRADNJE: notranje evakuacijsko stopnišče
ZIDARSKA MERA ODPRTINE: 146x242cm
SVETLE MERE PREHODA: srednje okno min. 122x103cm

ENAK TEHNIČNI OPIS KOT ZA OKNO O6‐A

DODATNI OPIS:
OPIS: drugačne dimenzije (vizualni izgled in horizontalna razdelitev po vzoru 

na obstoječa okna v entaži)
POGON:  kot GEZE RWA 110 NT, hod pogona 300mm, priključitev na 24 V, 

poraba 1,0 A, odpirajo do kota 79°, kar pomeni, da je zagotovljenih vsaj 

1,20m2 geometrične površine na posamezno okno. Odpiranje vseh 3 oken ‐ 

3 pogoni GEZE RWA 110 NT.

POMEMBNO : pri vseh postavkah je potrebno upoštevati snemanje izmer na 

objektu pred pričetkom del, okovje, dobavo, 

 montažo na objektu in ves pritrdilni material vse do končne izvedbe.

 ‐ 1x leva, 2x desna kos 3,00

SKUPAJ VRATA, ZASTEKLITVE:
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II. KROVSKO‐KLEPARSKA DELA

 ‐ Pri vseh postavkah je potrebno upoštevati dobavo in montažo, ves pritrdilni in pomožni material vse do končne izvedbe.

Vsa tesarska, krovska in kleparska dela je izdelati tehnično pravilno in po pravilih stroke. Za ves material, predviden za vgradnjo,

mora izvajalec del dostaviti ateste o kvaliteti.

Vsa dela je potrebno izvjati po določilih veljavnih tehničnih predpisov in normativov in skladno z obveznimi SIST‐i , po tehničnih

specifikacijah proizvajalca kritine ter po dogovoru s projektantom!

Material mora po kvaliteti ustrezati dololčilom veljavnih normativov.

V ceni za enoto je potrebno upoštevati, poleg del v postavkah, tudi:

*  snemanje in  zarisovanje na objektu

*  dobavo osnovnega, pritrdilnega in pomožnega materila z vsemi transportnimi in manipulativnimi stroški

*  delo v delavnici in na objektu z vsemi dajatvami

*  prevoz materila in izdelkov na objekt z nakladanjem, razkladanjem, skladiščenjem in prenosi do mesta vgraditve

*  čiščenje izdelkov in objekta po končanih delih

*  vsa dela in ukrepe po določilih zakona o varstvu pri delu

*  pregled in prevzem podlage

*  terminsko usklajevanje z ostalimi izvajalci na objektu in gradbišču

*  odvoz odpadkov in čiščenje po končanih delih

V kolikor želi izvajalec prilagoditi izvedbo svoji tehnologiji, mora izdelati ustrezno projektno dokumentacijo z detajli. Tehnološke

risbe in projektno dokumentacijo z detajli mora pregledati in s podpisom potrditi arhitekt. Izvajanjena objektu se lahko prične, ko

projektant potrdi risbe.

Pred pričetkom izvajanja del mora izvajalec preveriti kvaliteto predhodno izvršenih del, ki bi lahko vplivali na kvaliteto, sigurnost in

trajnost elementov za izvedbo strehe. Kasnejše relemacije se ne bodo upoštevale.

Izvajalec mora izdelati tehnološke risbe z detajli, ki jih je potrebno izvesti za končanje posameznih del, tudi če niso podrobno

navedeni in opisani v popisu in načrtih, so pa nujna za pravilno funkcioniranje posameznih sistemov in elemnotv. Potrditi jih mora

odgovorni projektant statike in arhitekture.

 ‐ Izvajalec mora pred pričetkom del obvezno preveriti vse mere in dejansko stanje na objektu !
 ‐ Popis je veljaven le v kombinaciji z vsemi grafičnimi prilogami, načrti in detajli!

SPLOŠNO
V vseh postavkah krovsko‐kleparskih del je potrebno kalkulirati nabavo in montažo materiala ter ves pritrdilni material, razen

kjer je to v tekstu izrecno drugače zahtevano!
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UL ‐ Fakulteta za pomorstvo in promet

PRENOVA PREDAVALNIC Z ENERGETSKO SANACIJO

SEVERNE IN ZAHODNE FASADE ‐ 2. faze

Post. Opis dela EM Količina Cena/enoto Skupaj

2,01 Lesena sendvič termoizolacijska zapora nad zastekleno fasado
Izdelava, dobava in montaža lesenega zapornega sedviča v sestavi OSB plošča 

2cm, masivna podkonstrukcija (leseni morali 8x5cm), vmesna toplotna 

izolacija kot Knauf insulation Filc za poševne strehe Unifit 035 v deb. 8cm ter 

zaključna plošča OSB plošča 2cm.

Višina zapore cca. 46cm, v celotni dolžini severne fasade L=36,90m1
m2 16,97

2,02 Dodatna toplotna izolacija nad leseni sendvič
Dobava in vgradnja toplotne izolacije kot Knauf insulation FPL‐035 s 

steklenim voalom bele barve, deb. 12cm; negorljivo A1, izolacijska 

prevodnost 0,035W/mK ali boljše.
Višina zapore cca. 46cm, v celotni dolžini severne fasade L=36,90m1

m2 16,97
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UL ‐ Fakulteta za pomorstvo in promet

PRENOVA PREDAVALNIC Z ENERGETSKO SANACIJO

SEVERNE IN ZAHODNE FASADE ‐ 2. faze

Post. Opis dela EM Količina Cena/enoto Skupaj

2,03 Pločevinasta ALU obroba napušča
Izdelava, dobava in vgradnja Alu pločevinastih obrob gladke površine, deb. 

0.7 mm. Izdelava odkapnega rob. Razvita širina cca. 43cm. Pločevina prašno 

barvana v RAL 7035 oz končni barvni ton potrdi arhitekt. V ceni upoštevati 

podkontrukcijo za pritrjevanje ter ves vezni tesnilni in zaključni material vse 

do končne izvedbe!

dolžina L=38,50m1 m1 38,50

2,04 ALU odkapna pločevina venca pod parapetom
Izdelava, dobava in vgradnja ALU pločevinaste police gladke površine, deb. 

0,7mm, rš=40cm. Pločevina prašno barvana v RAL 7035 oz. končni barvni ton 

potrdi arhitekt. V ceni upoštevati podkontrukcijo za pritrjevanje ter ves vezni 

tesnilni in zaključni material vse do končne izvedbe!

Pod odkapno pločevino izvesti OSB polico širine 20cm, deb.20mm, 

pritrjevanje na betonski venec (glej detajle)
dolžina L=38,50m1 m1 35,90
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UL ‐ Fakulteta za pomorstvo in promet

PRENOVA PREDAVALNIC Z ENERGETSKO SANACIJO

SEVERNE IN ZAHODNE FASADE ‐ 2. faze

Post. Opis dela EM Količina Cena/enoto Skupaj

2,05 Izdelava izoliranega podesta na prehodu na zunanji podest za vzdrževanje

a Izdelava, dobava in vgradnja vodoodporne OSB/3 konstrukcijske plošče 

(oznaka 36) na podzidan parapet. Izvedba v naklonu (2%) od fasade.

b Na ploščo polaganje hidroizolacijo (oznaka 37) kot Bauder Thermofol U 

(PVC), deb. 1.8mm. Po vertikalnih robovih polaganje hidorizolacije do višine 

15‐20cm. Vsi preklopi vototesno lepljeni. Okoli distančnih nog vodotesno 

lepljenje hidroizolacije.

c Na hidroizolacijo polaganje trde pohodne toplotne izolacije (oznaka 38) iz 

mineralne volne kot Knauf Insuation DDP‐S, deb. 10cm

d Podest se zaključi z jeklenim podestom in podkontrukcijo (oznaka 39 in 

40):

(podest se ne upošteva v ceno ‐ zajet v delih "jeklene konstrukcije in 

ključavničarska dela")

‐ kovinsko podkonstrukcijo podesta iz pohištvene kvadratne cevi 30 / 30 / 1.2 

mm, vročecinkano.

‐ Zaključna plošča iz jeklene pohodne pločevine (solzasta rebra) deb. 3/4mm; 

rš= 85cm. Levo/desno stranski rob navzgor cca. 4‐5cm, spredaj rob navzdol 

cca. 4 cm, zadaj rob navzgor 4‐5cm. Tlorisna dim. pohodne plošče cca. 

80x74cm (ŠxL)

Tlorisna velikost podesta 80x70cm kpl. 1,00

Začasno prekritje proti vremenskim neprilikam v času gradnje zajeto v 

pripravljalnih in rušitvenih delih
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UL ‐ Fakulteta za pomorstvo in promet

PRENOVA PREDAVALNIC Z ENERGETSKO SANACIJO

SEVERNE IN ZAHODNE FASADE ‐ 2. faze

Post. Opis dela EM Količina Cena/enoto Skupaj

2,06 Demontaža obstoječih strešnih kupolo ter zapiranje odprtin
Demontaža 5 strešnih kupol ter odvoz na deponijo. Izdelava, dobava in 

montaža strešnega zapor odprtine. Ker ni točnih in zagotovih podatkovo 

obstoječem sestavu je predlagan naslednji sestav glede na informativne 

podatke obstoječega stanja:

 ‐ hidroizolacijska kritina 2 sloja

 ‐ plastificirana trapezna pločevina (priključitev na obstoječo pločevino)

 ‐ leseni opaž iz OSB plošč, deb. 20mm

 ‐ lesene lege 160x60mm priključevanje na obstoječe lege

 ‐ vmesna toplotna izolacija

 ‐ parna zapora se izvede pod lesenimi legami

OPOMBA:

Končni sestav potrebno prilagoditi situacija, ki se bo pokazala pri odpiranju 

konstrukcije. Kontaktirati arhitekta.
Nova nosilnakonstrukcija mora zagotavljati dvoljšno trdnost. Potrebna 

izdelava delavniške risbe in potrditev arhitekta in nadzora pred izvedbo!

Specifikacija:
a) Demontaža 5 kupol kpl. 5,00

b) Zapiranje 4 odprtin (nad predavalnicami), dim. obstoječih kupol 140x170cm
kpl. 4,00

c) Delno zapiranje odprtine na notranjim stopniščem, prilagoditev odprtine za 

velikost srešne kupole 120x120cm. kpl. 1,00

2,07 Izdelava, novih strešnih odprtin za strešne kupole
Izdelava novih strešnih odprtin v strehi za vgradnjo strešnih kupol kot 

velikosti 100x100cm. Točne dimenzije potrebno prilagoditi tipu strešne 

kupole, izdelava in priprava odprtine po navodilih proizvajalca kupole. 

Potrebna je izdelava lesenih ali kovisnkih konstrukcijskih menjalnikov, katere 

je potrebno zajeti v ceni. Ker ni točnega podatka o obstoječi nosilni 

konstrukciji in rastru je potrebna pribljižna ocena.

Informativni podatek obstoječe sestave strehe:
 ‐ bitumenska strešna lepenka (hidroizolacija)

 ‐ plastificirana trapezna pločevina

PL TR 46A 0.8m

 ‐ jekleni nosilci "R" lege višine 376mm

 ‐ jekleni glavni nosilec (varjen 150.8 / 300.5mm)

 ‐ lesene lege 160x40mm

 ‐ vzdolžne lege lesene 50x80 ‐ 80x80mm

 ‐ termoizolacija tervol D ‐ LP80m

 ‐ PVC folija

raster spuščeni strop
a) izdelava odprtin kpl. 3,00

b) doplačilo za izdelavo nosilnih menjalnikov okrog kupol kpl. 3,00

Opis zajete (predvidene) podkonstrukcije v ceni (izpolni ponudnik):
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UL ‐ Fakulteta za pomorstvo in promet

PRENOVA PREDAVALNIC Z ENERGETSKO SANACIJO

SEVERNE IN ZAHODNE FASADE ‐ 2. faze

Post. Opis dela EM Količina Cena/enoto Skupaj

2,08 SKP‐1 ‐ Strešne kupola za odvod dima in toplote
Izdelava, dobava in montaža okna s kupolo kot npr. VELUX CSP za odvod 

dima za ravno streho, dim. 120/120 cm,  izdelano iz belega plastičnega ohišja 

višine 15 cm (polnjeno z visoko izolativno peno) in dodatnega belega 

plastičnega podstavka višine 15 cm (polnjeno z visoko izolativno peno), 

zastekljeno z dvoslojnim energijsko varčnim steklom (zunanje navadno in 

notranje lepljeno steklo, Uw=2,7 W/m²K) ter zaščiteno s prozorno kupolo iz 

akrila. Okno ima električno odpiranje in zapiranje preko integriranega 

elektromotorja (kot VELUX tip CSP). Okno je vgrajeno s krmilnim sistemom 

(vključuje krmilno enoto, dodatno stikalo za prisilno ročno odpiranje in dimni 

senzor  ‐ kot VELUX tip KFX 210), ki omogoča priklop enega okna s sistemom 

za odvod dima za ravno streho ter z dodatnim stikalo za prezračevanje (kot 

VELUX tip KFK 200). Na oknu je nameščen še senzor za dež (kot VELUX tip 

KLA 200) ter solarno zunanje mrežasto senčilo (kot VELUX tip MSG).

OPOMBA 1: V ceni upoštevati ves vezni, pritrdilni, zaključni material in 

obrobe vse do končne izvedbe in vgradnje strešne kupole!

OPOMBA 2:
V popisu električnih instalacij zajeta krmilno napajalna centrala požarne 

centrale GEZE MBZ 300N 24, katera bo generalno krmilila vsa okna na 

stopnišču. Krmilna enota ima tudi vremenski senzor ter senzor za dež. V 

kolikor je naprava kompatibilna in ni potrebno še dodatnih senzorjev tipa 

VELUX, potem v ceni ni potrebno upoštevati ‐ preveriti. Uskladiti se z 

izvajalcem električnih instalacij!

Specifikacija: Zajeto DA/NE:

 ‐ okno s kupolo za odvod dima in toplote
 ‐ krmilni sistem
 ‐ stikalo za prezračevanje
 ‐ senzor za dež
 ‐ zunanje mrežasto senčilo

kpl. 1,00

2,09 SK2‐A ‐ Strešna kupola z možnostjo prezračevanja
Izdelava, dobava in montaža okna s kupolo za ravno streho kot npr. Velux 

CVP, dim. 100/100 cm, izdelano iz belega plastičnega podstavka višine 15 cm 

(polnjeno z visoko izolativno peno), zastekljeno z dvoslojnim energijsko 

varčnim steklom (zunanje navadno in notranje lepljeno steklo, Uw=1,4 

W/m²K) in zaščiteno s prozorno kupolo iz akrila. Okno ima integriran 

elektromotor za električno odpiranje in zapiranje okna preko upravljalne 

tablice (radijska frekvenca) in dežni senzor (kot VELUX tip CVP). Priklop na 

220 V. Na oknu je nameščeno solarno zunanje mrežasto senčilo (kot VELUX 

tip MSG).

OPOMBA: V ceni upoštevati ves vezni, pritrdilni, zaključni material in obrobe 

vse do končne izvedbe in vgradnje strešne kupole!

Specifikacija:
 ‐ električno okno s kupolo
 ‐ zunanje mrežasto senčilo

kpl. 1,00
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2,10 SK3‐A ‐ Fiksna strešna kupola
Izdelava, dobava in montaža okna s kupolo za ravno streho kot npr. Velux 

CFP, dim. 100/100 cm, izdelano iz belega plastičnega podstavka višine 15 cm 

(polnjeno z visoko izolativno peno), zastekljeno z dvoslojnim energijsko 

varčnim steklom (zunanje navadno in notranje lepljeno steklo, Uw=1,4 

W/m²K) in zaščiteno s prozorno kupolo iz akrila. Okno je fiksno, brez 

možnosti odpiranja (kot VELUX tip CFP). Na oknu je nameščeno solarno 

zunanje mrežasto senčilo (kot VELUX tip MSG)

OPOMBA: V ceni upoštevati ves vezni, pritrdilni, zaključni material in obrobe 

vse do končne izvedbe in vgradnje strešne kupole!

Specifikacija:
 ‐ fiksno okno s kupolo
 ‐ zunanje mrežasto senčilo

kpl. 2,00

2,11 Sanacija strehe z bitumensko membrano in predhodnim bitumenskim 

premazom
Izdelava preplastitve z bitumensko membrano in predhodnim bitumenskim 

premazom. Ni potrebno odstranjevati obstoječe bitumenske membrane. 

Izvesti predhodno čiščenje ter priprava površina za izdelavo premaza in 

polaganje nove membrane

 ‐ Celotno površino je predhodno potrebno obdelati z bitumenskim 

premazom, POLYPRIMER HP 45.
 ‐ Izdelava 1 sloj bitumenske hidroizolacije kot npr. Mapei Polyflex Light 

Mineral 5 mm, temp. obst. ‐40 C do 140 C. Izvedba enega sloja 

hidroizolacijskih trakov, elastomerna membrana visoke zmogljivosti. 

Sestavljena iz destilata bitumna Reoxthene ultra tehnologije, ojačana z 

netkano poliestrsko tkanino.

 ‐ V ceni upoštevati ves zaključni tipski material pri strešnih kupolah, in 

strešnih škatlah. Vse stike s strešnimi elementi je potrebno variti oz. obdelati 

s tesnilnimi sloji in izvesti vodotesno (100% tesnjeno). Izvedba detajlov, 

priključkov po navodilih proizvajalca strešne membrane kot npr. Mapei.

 ‐ glej tloris strehe in načrt strešne škatle. Zaključne detajle okrog kupol 

uskladiti z izvajalcem strešnih kupol!

površina strehe m2 315,00

2,12 Toplotno izoliranje obloge med streho in strešno škatlo v območju preboja 

streha za prezračevalne kanale in split enote
Izdelava, dobava in montaža, toplotno izolativne stene okrog nosilnih nog 

strešne škatle. Steno se izdela na licu mesta po vgrajeni strešni škatli. Sestava 

toplotno izolativne stene:
 ‐ bitumenska hidroizolacija strehe (ni del te sestave)

 ‐ vodoodporna OSB plošča deb. 25mm

 ‐ lesena vmesna podkonstrukcija (morali)

  dim. 120x60mm

 ‐ toplotna izolacija iz mineralne volne deb. 120mm (kot npr. kamene volne 

Knauf insulation DP‐5 (razred A1))

 ‐ vodoodporna OSB plošča deb. 25mm

Steno se izdela od zgornje točke novih jeklenih nosilcev strehe ter do 

pohodne plošče (dno) strešne škatle (glej načrt strešnih škatel). Iz zunanje 

strani se priključi in vertikalno oblepi bitumenska hidroizolacija, katera se 

vodotesno zaključi na pločevini strešne škatle.
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Vsaka strešna škatla ima obseg stene 440cm in višine cca. 90cm
kpl. 4,00

2,13 Hidroizolacijsko tesnenje prebojev instalacij v strešni škatli
Med prezračevalnim kanalom in toplotno izolirano oblogo se vstavi mehko 

toplotno izolacijo kot npr.  Knauf insulation Classic 040, negorljive, razred A1. 

Debelina izoalcije cca. 25cm. Na robu odprtine pločevinastega dna strešne 

škatle se izvede hidroizolacijsko membrano s sintetično strešno folijo na 

osnovi TPO oz z dodatnimi tipskimi elementi za obdelavo prebojev, 

prezračevalnih kanalov, split naprav iz programa kot npr Mapei. Izvedba po 

navodilih proizvajalca hidroizoalcije!

 ‐ dmenzija odprtin: cca. 100x 45cm (skozi potujejo prezračevalni kanali in 

cevni razvodi za split naprave) kpl. 4,00

2,14 Strešni venec zahodne in vzhodne fasade (detajl P3)
Nadvišanje zaključka strešnega roba zahodne in vzhodne fasade z lesenimi 

legami dim. 20x10cm in zaklučno leseno ploščo dim. 35x4.5 cm. Skupno 

dvignjen rob za cca. 15 cm. Varjenje bitumenske hidroizolacijske membrane 

v trakovih na obstoječo hidroizoalcijo strehe. Preklop ~40cm oz. vgradnja po 

navodilih in priporočilih proizvajalca kot npr. Mapei. Dobava in vgrajevanje 

obrobe čela fasadnega venca južne strani z ALU barvno pločevino deb. 

1,5mm, razvite šir. 76cm. Barva pločevine RAL 9002 oz. končni barvni ton 

potrdi arhitekt. V ceno vključiti ves potreben drobni in pritrdilni material vse 

do končne izvedbe.

 ‐ vzhodna fasada m1 1,30

 ‐ zahodna fasada m1 17,00

Skupaj: m1 18,30

SKUPAJ KROVSKO‐KLEPARSKA DELA:
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III. POŽARNA ZAŠČITA

3,01 Požarna obloga jeklenih nosilnih okvirjev strešne konstrukcije
Dobava in montaža požarne obloge jeklene konstrukcije R60, testirana po EN 

13381‐4:2013, dobavljena in strokovno montirana po navodilih proizvajalca 

in zastopnika. 

Požarna obloga kot npr. PROMATECT‐200 deb. 20mm ali Knauf K253 

Fireboard obloge, deb 25mm iz mineralno vezanega kalcijevega silikata, 

odporna na vlago, gostota cca. 750 kg/m3 

izdelano v skladu z ISO 9001.
Debelino obloge preveri in določi izvajalec požarne zaščite glede na tip 

vgrajene plošče, faktor profila (A/V) in kritično temperaturo jekenih profilov.

Zasnova požarne varnosti zahteva odpornost medetažne konstrukcije REI 60.

Vsestransko oblaganje konstrucije do območja
Izvedba po navodilih proizvajalca, oz. po podatkih iz certifikata.

Predložiti je potrebno  dokazila v skladu z Zakonom o gradbenih proizvodih 

(izjavo o lastnostih) o požarni odpornosti in izjavo o upoštevanju navodil 

proizvajalca, ki morajo biti v skladu z dokazili o skladnosti.

Oblaga se:
 ‐ nove stebre HEA180, HEA200, nosilce U300, U240
 ‐ obstoječe nosilne okvirje v vidnem polju ter deloma v območju stropa ‐ 

varjen glavni nosilec 150x300mm

količina: m2 150,00

SKUPAJ POŽARNA ZAŠČITA:
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IV. KERAMIČARSKA DELA

4,01 Talna keramika (hodnik pred stopniščem)
Dobava in polaganje nedrsečih keramičnih talnih ploščic formata 30x60cm, 

debeline 9.5mm, stopnja drsnosti R9 v sloj lepila. Polaganje po predlogi 

projektanta; kvaliteto in barvno nianso fugirne mase pred vgradnjo obvezno 

potrdi projektant!

kot npr. Marazzi program Stonework, barva po izboru arhitekta na podlagi 

vzorca.

Pred polaganjem talne keramike je potrebno izvesti tankoslojno izravnavo 

površine v kolikor je površina neravna.
m2 28,00

4,02 Talna keramika na stopnicah in podestu stopnic
Dobava in polaganje nedrsečih keramičnih talnih ploščic formata 30x60cm, 

debeline 9.5mm, stopnja drsnosti R9.. Polaganje po predlogi projektanta; 

kvaliteto in barvno nianso fugirne mase pred vgradnjo obvezno potrdi 

projektant!

kot npr. Marazzi program Stonework, barva po izboru arhitekta na podlagi 

vzorca.

Polaganje na trajno elastično lepilo za keramiko. Na robovih stopnic ALU 

zaključni profil kot KUEGELE tip FLIP UNO art. No. 121 10 v eloksirani barvi 

ter z vstavljenim gumastim trakom tip 27E v rjavi barvi.

Vsi trije robovi stopnic (levo, desno, zadaj) se fugira s trajno elastično fugirno 

maso v barvi po izboru arhitekta. Glej načrt stopnic (detajli)

 ‐ ALU zaključni profil z gumastim trakom m1 50,00

 ‐ keramika m2 23,00

4,03 Talna hidroizolacija 
prostor: prostor strojnice "klimata 3"
Dobava in izdelava talne hidroizolacije z dvokomponentno epoksidno malto 

na osnovi cementa v dveh slojih in armiranjem s steklino mrežico, ter izvedbo 

robov in prebojev s tipskimi trakovi in manšetami kot npr. MAPEI, SIKA, 

KEMA. Priključevanje na stensko hidroizolacijo do višine 30cm.
m2 9,50

4,04 Talna keramika v strojnici "klimata 3"
Dobava in polaganje nedrsečih keramičnih talnih ploščic formata 30x30cm, 

debeline 8mm, stopnja drsnosti R9. Polaganje po predlogi projektanta; 

kvaliteto in barvno nianso fugirne mase pred vgradnjo obvezno potrdi 

projektant! Polaganje na predhodno izveden hidroizolacijsii premaz (glej 

zgornjo postavko)

 ‐ tlak: m2 6,50

 ‐ cokl višine 30cm m2 3,00

SKUPAJ KERAMIČARSKA DELA:

Februar 2016
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V. PODI, TLAKI

5,01 Odstranjevane obstoječe PVC talne obloge
prostor: hodnik pred stopniščem in predavalnicami, predavalnice, stopnice

Odstranjevanje ter brušenje ostankov lepila ter sanacija podlage po 

odstranjeni talni oblogi m2 460,00

5,02 Tankoslojna izravnalna masa
prostor: hodnik pred predavalnicami, predavalnice
Izvedba tankoslojne izravnave podlage na estrih z mehansko visoko odporno 

cementno izravnalno maso v trdnostnem razredu (C40 / F10) po DIN EN 

13813. Predhodno izvedeni penetracijsko temeljni sprijemni premaz PRIMER 

G, izravnalna samorazlivna masa kot ULTRAPLAN ECO. Končno recepturo 

določi proizvajalec mase. Debelina nanosa 2‐6 mm

 ‐ hodnik pred predavalnicami deb. cca. 8mm m2 55,00

 ‐ predavalnice 202‐205; deb. cca. 3‐5mm m2 210,00

 ‐ predavalnice 206; deb. cca. 1‐2mm m2 55,00

SPLOŠNO
Material in vgrajevanje na objektu mora po kvaliteti ustrezati veljavnim  standardom.

Lepilo mora biti take kvalitete, da se z njimi doseže čvrsta in trajna veza. Ne sme škodljivo vplivati na podlogo,

na pod in na zdravje osebja, ki z njim dela. Proizvajalec lepila mora skupaj z lepilom dati deklaracijo, v kateri

mora biti navedeno da je lepilo primerno in preizkušeno za to vrsto dela. Pri delu z lepili na osnovi organskih

topil je strogo upoštevati navidila za uporabo, zaradi predpisanih zaščitnih mer pred požarom.

Podloga na katero se polaga finalni pod ne sme vsebovati več vlage kot je predpisana za posamezno vrsto poda.

Pri vseh postavkah upoštevati tudi: 

*  vsa pripravljalna in zaključna dela; predhodno izravnavo estrihov;

*  ves vezni material;

*  vse potrebne transporte do mesta vgrajevanja;

*  skladiščenje materiala na gradbišču;

*  atestiranje vseh materialov in dokazovanje kvalitete z atesti;

*  vzorec, sistem polaganja in barvo določi projektant;

*  popis zajema netto količine;

*  usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanje s projektantom;

*  terminsko usklajevanje del z ostalimi izvajalci na objektu;

*  vsa dela in ukrepe po določilih zakona o varstvu pri delu;

Izvajalec mora pred pričetkom del pregledati vse površine, ki bodo oblagane in opozoriti gradbeno vodstvo

oziroma nadzor na eventuelne pomanjkljivosti, ki bi utegnile kvarno vplivati na na brezhibno polaganje.

Kasnejše reklamacije o pomanjkljivih površinah bodo smatrane za brezpredmetne. 

Februar 2016
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A TEKSTILNA TALNA OBLOGA

5,03 Tekstilna talna obloga
prostor: predavalnica 206
Dobava in montaža talne obloge kot Milliken, tip Out of shadows, barva 

Shadowbox SHB 11 Trace;

plošče dim. 45,72 x 45,72 cm, na akustični komfortni podlagi deb. 10,9mm. 

Predhodno brušenje izravnalne mase, opasovanjem v prostor in polaganjem 

na protizdrsni premaz Uzin U 1000

Tlak mora ustrezati sledečim kriterijem:
∙         Vlakno :             100 % CertifiedNylon 6.6
∙         Teža vlaken :      655 g/m2
∙         Gostota vlaken : 148.000 / m2
∙         Skupna debelina:10,9 mm
∙         Skupna teža : 4000 g/m2
∙         Dimenzija plošč : 45,72 × 45,72 cm
∙         Podloga : 90 % reciklirana poliurethanska pena
∙         Absorpcija zvoka :  ISO 140‐833dB
∙         Požarni razred : EN 13501‐1 Cfl‐s1
∙         Antistatičnost :  ISO 6356
∙         Področje uporabe : razred 33 ( za obremenjene prostore )
∙         Zaščita vlaken : zaščita proti madežem
∙         Antibakterijska obdelava in zaščita vlaken
∙         Certifikati okolju prijazne talne obloge :
∙         CRI certifikat za notranjo kvaliteto zraka
∙         GuT certifikat: zdravju in naravi prijazen proizvod
količina:  m2 55,00

5,04 Stenska obroba (cokl)
prostor: predavalnica 206
Dobava in montaža obstenskih zidnih zaključkov višine 6cm; polnilo iz enake 

tekstilne talne obloge, zaključek kot protiprašni ALU U‐profil Roll tip 

11.11710. Barva srebrna eloksirana.
m1 30,00

5,05 Talni razmejitveni profil (menjava tlaka)
prostor: predavalnica 206
Dobava in vgradnja ALU razmejitvenega U‐profila pod vrati na mestu 

menjave tlaka (tekstilna obloga / PVC oz. linolej) zaradi različnih višin talne 

obloge. Profil ko Roll tip 11.11700, dolžine 86‐90cm. Barva srebrna 

eloksirana. m1 1,50
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5,06 Talni razmejitveni profil (menjava tlaka)
prostor: kabineti
Dobava in vgradnja ALU razmejitvenega profila pod vrati na mestu menjave 

tlaka (novi tlak linolej / obstoječi PVC ) zaradi različnih višin talne obloge. 

Samolepilni profil kot Roll tip 11.10555, dolžine 86‐90cm/vrata. Barva 

srebrna eloksirana. m1 9,00

B LINOLEJ TALNA OBLOGA

5,07 Linolej talna obloga
prostor: hodnik pred predavalnicami, predavalnice 202‐205
Dobava in montaža talne obloge iz 100 % naravnih sestavin obnovljivih virov 

(linolej) kot Forbo tip MARMOLEUM Real, barva 3246 Shrike, kaširano z 

akustično "decibel" podlogo. Predhodno brušenje izravnalne mase, 

opasovanjem v prostor s 100 % lepljenjem, vključno z varjenjem stikov z 

varilno vrvico.

Tlak sestavljen iz lanenega olja, smole iglavcev, lesne moke, apna, naravnih 

barvil in jute, v celoti biorazgradljiva, v rolah širine 200cm, deb. 3,50 mm.

Tlak mora ustrezati sledečim kriterijem:
 ‐ dvojna tovarniška zaščita zgornje površine (kot npr. TOPSHIELD), na vodni 

bazi (brez vsebnosti silikonov, in PUR premazov). Enostavno in poceni 

vzdrževanje, brez dodatnega zaščitnega premaza.

 ‐ primerna za zelo obremenjene prostore (po EN 685 od 23‐41)
 ‐ odporna na cigaretne ogorke po EN 1399
 ‐ akustična izolacija po EN ISO 717‐2 (14dB)
 ‐ odporna na koleščke stolov po EN 425
 ‐ naravno antibaktericidna in antifungicidna brez kemičnih zaviralcev (tudi 

proti bakteriji MRSA)
 ‐ protizdrsna po EN 13893 in DIN 51130 (R9)
 ‐ ognjeodporna po EN 13501‐1 Cfl‐s1
 ‐ elektrostatičnost po EN 1815
 ‐ brez vsebnosti plute in balasta škodljivih snovi
 ‐ certifikati Blue ANGEL, ki dokazuje da ne vsebuje strupenih snovi

certifikat BAF – BritishAllergyFoundation
Količina: m2 326,00

5,08 Linolej talna obloga ‐ čela stopnic
Dobava in montaža talne obloge na čela stopnic. Enak tip talne obloge kot v 

prejšnji postavki, le brez akustične "decibel" podloge. Lepljenje talne podloge 

deb. 2.5mm na pločevinasto čelno oblogo z univerzialnnim lepilo v vodni 

disperziji z nizko vsebnostjo hlapljivih organskih sestavin ULTRABOND ECO V4 

SP.

pasovi dim. 200x17cm; 24 kos. m2 8,30

5,09 Dobava in montaža Alu profilov kot Kuegele 108 P srebrne barve na robove 

kaskad. m1 19,00
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5,10 Obstenske zaokrožice (cokl) v linoleju
prostor: hodnik pred predavalnicami, predavalnice 202‐205
Dobava in montaža obstenskih zaokrožnic v sestavi :

trikotna podložna zaokrožnica dimenzije 25 × 25 mm,

preko katere se v zaokrožitvi na steno položi talna obloga

na steno do višine 6 cm, kjer se zaključi z Al‐u profilom

Roll 11.10361, kot protiprašni rob. m1 160,00

5,11 Razna nepredvidena dela v vrednosti 5% drugih tlakarskih del. Končni 

obračun nepredvidenih del se obračunava po dejanskih delih ‐ kontrolo in 

obračunavanje količin prevzema gradbenega nadzora.
5,0%

SKUPAJ PODI, TLAKI:
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VI. MIZARSKA DELA

A) LESENA VRATA

6,01 V‐3 ‐ Lesena enokrilna vrata predavlnic
MESTO VGRADNJE: predavalnice 202‐204, 206
OPIS:  izdelava, dobava in vgradnja enokrilnih lesenih akustičnih notranjih 

vrat, svetla dim. prehoda 101x210cm
ZIDARSKA MERA ODPRTINE: 110,4x215cm
SVETLE MERE PREHODA: 101x210cm
VGRADITEV: knauf stena deb. 21.5cm
PODBOJ:  kovinski objemni podboj, montažni dvodelni za naknadno vgradnjo 

v gips kartonsko steno deb. 21.5cm in dvojno 

 tesnilno brazdo kot BOS tip wkBsFd. Podboj pocinkana pločevina, deb. 2,0 

mm. Grundiran, končna površinska obdelava z elektrostatično prašno plastjo 

na podlagi poliestra v TIGER barvnem tonu (anthracit 29/ 80077) oz. končni 

barvni ton potrdi arhitekt na podlagi vzorca. Upoštevati vse tipske 

pripadajoče dele (trajno elastično tesnilo, zaporne plošče, ojačitve...).

OPOMBA: sprednji vidni podboj širne 40mm, zadnji širine 70mm zaradi 

vgradnje električne ključavnice.

KRILO:  leseno,  obloženo v javorjev furnir s horizontalno smerjo letnic, 

površinsko lakirana s PU lakom ali lakom na vodni 

 osnovi ter UV odporno (končni dekor potrdi arhitekt na podlagi vzorca). 3x 

vidna inox nasadila, 3D nastavljiva, kot 

 BOS BVX11000 in nastavljivim vložkom BVX11500. Debelina krila 65mm brez 

robne profilacije oz. notranja 

 profilacija za notranje tesnilo., robna obdelava krila iz masivnega nalimka. 

Avtomatsko talno tesnilo. Detajli krila in 

 dekor po predhodni potrditvi vzorca!

PRAG:  brez
KLJUKA:  v predavalnici ALU kljuka kot Dorma tip Premium 8100, na hodniku 

"bunka" kot Dorma tip Premium 3548 V N, okrogle rozete 6501/ 6612 za 

lesena vrata in z vsemi pripadajočimi elementi do končne montaže. Barva F1 

eloksirana.
KLJUČAVNICA:  električna ključavnica s sistemskim cilindrom in uporaba 

ključavnice kot tip Dorma Fire 447
ZVOK:  Rw=42 dB
ODBOJNI:  inox talni
OPOMBA: 

‐ Pred pričetkom izdelave preveriti zidarsko mero odprtine na objektu!

‐ električna ključavnica vezana na kartično kontrolno dostopno enoto, zajeto 

v električnih delih.

 ‐ 3x leva, 1x desna kos 4,00
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UL ‐ Fakulteta za pomorstvo in promet

PRENOVA PREDAVALNIC Z ENERGETSKO SANACIJO

SEVERNE IN ZAHODNE FASADE ‐ 2. faze

Post. Opis dela EM Količina Cena/enoto Skupaj

6,02 V‐4 ‐ Lesena dvokrilna vrata predavalnice
MESTO VGRADNJE: predavalnice 202‐204, 206
OPIS:  izdelava, dobava in vgradnja dvokrilnih lesenih akustičnih notranjih 

vrat z aktivnim in pasivnim krilom, svetla dim. prehoda 95 (140)x210cm

ZIDARSKA MERA ODPRTINE: 149,4x217,5cm
SVETLE MERE PREHODA: 95+45x210cm
VGRADITEV: knauf stena deb. 15cm (34,2cm)
PODBOJ:  kovinski objemni podboj, montažni dvodelni za naknadno vgradnjo 

v gips kartonsko steno deb. 15cm in dvojno 

 tesnilno brazdo kot BOS tip wkBsFd. Podboj pocinkana pločevina, deb. 2,0 

mm. Grundiran, končna površinska obdelava z elektrostatično prašno plastjo 

na podlagi poliestra v TIGER barvnem tonu (anthracit 29/ 80077) oz. končni 

barvni ton potrdi arhitekt na podlagi vzorca. Upoštevati vse tipske 

pripadajoče dele (trajno elastično tesnilo, zaporne plošče, ojačitve...). 

KRILO:  leseno, obloženo v javorjev furnir s horizontalno smerjo letnic, 

površinsko lakirana s PU lakom ali lakom na vodni 

 osnovi ter UV odporno (končni dekor potrdi arhitekt na podlagi vzorca). 3x 

vidna inox nasadila, 3D nastavljiva, kot BOS BVX11000 in nastavljivim 

vložkom BVX11500. Debelina krila 65mm brez robne profilacije oz. notranja 

profilacija za notranje tesnilo., robna obdelava krila iz masivnega 

nalimka.Avtomatsko talno tesnilo. Detajli krila in dekor po predhodni 

potrditvi vzorca!

STENSKA OBLOGA: Stenska obloga deb. 15‐20mm vijačena na mavčno‐

kartonsko steno W112, uskladiti se z izvajalcem mavčnih 

 sten. Stenska obloga enake obdelave in lesnega furnirja (dekorja) kot vrata.

PRAG:  brez
KLJUKA:  Požarne evakuacijske kljuke, ustrezne s standardi in predpisi SIST 

EN179 in SIST EN1125. V smeri bežanja (predavalnica) inox panik kljuka kot 

Dorma PHA2500, barva srebrna (silver). Zunanja stran (hodnik) aktivnega 

krila ALU "bunka" kot Dorma Premium 3548 V N. Okrogle rozete 6501/ 6612 

za lesena vrata in z vsemi pripadajočimi elementi do končne montaže. Barva 

F1 eloksirana.

KLJUČAVNICA:  električna ključavnica s sistemskim cilindrom in uporaba 

ključavnice kot tip Dorma Fire 447 za evakuacijska vrata

ZVOK:  Rw=42 dB
ODBOJNI:  inox talni
OPOMBA:

 ‐ Pred pričetkom izdelave preveriti zidarsko mero odprtine na objektu!

 ‐ električna ključavnica vezana na kartično kontrolno dostopno enoto, zajeto 

v električnih delih.
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UL ‐ Fakulteta za pomorstvo in promet

PRENOVA PREDAVALNIC Z ENERGETSKO SANACIJO

SEVERNE IN ZAHODNE FASADE ‐ 2. faze

Post. Opis dela EM Količina Cena/enoto Skupaj

 ‐ 1x leva kos 1,00

6,03 V‐5 ‐ Lesena enokrilna vrata depoja
MESTO VGRADNJE: predavalnice 202‐204, 206
OPIS:  izdelava, dobava in vgradnja enokrilnih lesenih notranjih vrat, svetla 

dim. prehoda 71x196,8cm
ZIDARSKA MERA ODPRTINE: 75,9x200cm
SVETLE MERE PREHODA: 71x196,8cm
VGRADITEV: knauf stena deb. 12,5cm
PODBOJ:  kovinski objemni podboj, montažni dvodelni za naknadno vgradnjo 

v gips kartonsko steno deb. 12.5cm kot BOS tip wkBsd. Podboj pocinkana 

pločevina, deb. 2,0 mm. Grundiran, končna površinska obdelava z 

elektrostatično prašno plastjo na podlagi poliestra v TIGER barvnem tonu 

(anthracit 29/ 80077) (končni barvni ton potrdi arhitekt na podlagi vzorca). 

Upoštevati vse tipske pripadajoče dele (trajno elastično tesnilo, zaporne 

plošče, ojačitve...). 

KRILO:  leseno, leseno, obloženo v javorjev furnir s horizontalno smerjo 

letnic, površinsko lakirana s PU lakom ali lakom na vodni osnovi ter UV 

odporno (končni dekor potrdi arhitekt na podlagi vzorca). 3x vidna inox 

nasadila, 3D nastavljiva, kot BOS BVX11000 in nastavljivim vložkom 

BVX11500. Debelina krila 40mm brez robne profilacije, robna obdelava krila 

iz masivnega nalimka. Avtomatsko talno tesnilo. Detajli krila in dekor po 

predhodni potrditvi vzorca! V vratih rešetka za prezračevanje.

REŠETKA: Vratna rešetka za prezračevanje kot Systemair tip NOVA ‐S, dim. 

400x300mm

PRAG:  brez
KLJUKA:  ALU kljuka kot Dorma tip Premium 8100, okrogle rozete 6501/ 

6612 za lesena vrata in z vsemi pripadajočimi elementi do končne montaže. 

Barva F1 eloksirana.
KLJUČAVNICA:  cilindrična sistemska ključavnica
ZVOK:  Rw=38 dB
ODBOJNI:  inox talni
OPOMBA: 

‐ Pred pričetkom izdelave preveriti zidarsko mero odprtine na objektu!

 ‐ 1x desna kos 1,00
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UL ‐ Fakulteta za pomorstvo in promet

PRENOVA PREDAVALNIC Z ENERGETSKO SANACIJO

SEVERNE IN ZAHODNE FASADE ‐ 2. faze

Post. Opis dela EM Količina Cena/enoto Skupaj

B) VISOKO ZVOČNO IZOLATIVNA VRATA KLIMATOV

6,04 V‐7 ‐ Lesena dvokrilna visoko zvočno izolativna vrata
MESTO VGRADNJE: strojnica "klimata 2"
OPIS:  izdelava, dobava in vgradnja dvokrilnih zvočno izolacijskih notranjih 

vrat z aktivnim in pasivnim krilom. Svetla dim. aktivnega prehoda 

110x240cm, pasivno krilo enakih dimenzij

ZIDARSKA MERA ODPRTINE: 230,5x261,5cm
SVETLE MERE PREHODA: 100 (210,7)x240cm
VGRADITEV:  mavčno‐kartonska stena deb. 13,75cm (2,5+10+1,25), zaključna 

furnirana obloga 1,5cm
PODBOJ:  leseni masivni (javorjev) podboj s tremi tesnilnimi komorami. Dim 

stranskih in zgornjega profila podboja dim. 152x98mm, dim. spodnjega 

profila 113x152mm. V utore vstavljene visokokakovostne gumijasta tesnila ‐ 

4 strani.
KRILO:   leseno, visoko zvočno izolativno krilo skupne deb. 130mm, 

sestavljena iz dvo stranske iverne obloge deb. 20mm, vmes po obodu leseni 

okvir polnilo mineralna volna deb. 75mm. Krilo brazdane z dvema brazdama. 

Na notranji strani vrat lepljena akustična obloga iz mineralne volne ter 

enostransko kaširana črnim steklenim voalom (požarni razred A1) kot Knauf 

Insulation KDL 035 GWB deb. 40mm, lepljene na krilo ter mehansko 

pritrjevane 4 sidri / ploščo. Vrata s štirimi tridelnimi konstrukcijskimi tečaji.  

Aktivno krilo s tritočkovno ključavnico, pasivno krilo z zakritim zapahom. 

Finalna obloga furnirana iverica deb. 15‐20mm, obloženo v javorjev furnir s 

horizontalno 

 smerjo letnic, površinsko lakirana s PU lakom ali lakom na vodni osnovi ter 

UV odporno (končni dekor potrdi arhitekt na podlagi vzorca)

STENSKA OBLOGA: Stenska obloga deb. 15‐20mm vijačena na mavčno‐

kartonsko steno W112, uskladiti se z izvajalcem mavčnih  sten. Stenska 

obloga enake obdelave in lesnega furnirja (dekorja) kot vrata.

PRAG: RF  višine 11,3 cm, tesnjen
KLJUKA:  utopni ročaj kot RUJZ tip u12ac dim. 172x40mm globine 14mm, 

barva eloksirana.
KLJUČAVNICA:  cilindrična sistemska ključavnica s tri točkovnim zaklepanjem

OPORNIK VRAT: talni opornik (držalo) za vrat z palico na obeh krilih, dolžine 

200mm.
ZVOK:  Rw=65 dB
ODBOJNIK:  brez
OPOMBA: 

‐ pred pričetkom izdelave preveriti zidarsko mero odprtine na objektu!

Stenske obloge:
 ‐ dim. 32,1x288cm; kos. 1
 ‐ dim. 221,4x37cm; kos. 1
 ‐ dim. 32,2x288cm; kos. 1
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UL ‐ Fakulteta za pomorstvo in promet

PRENOVA PREDAVALNIC Z ENERGETSKO SANACIJO

SEVERNE IN ZAHODNE FASADE ‐ 2. faze

Post. Opis dela EM Količina Cena/enoto Skupaj

 ‐ 1x leva kos 1,00

6,05 V‐8 ‐ Lesena dvokrilna visoko zvočno izolativna vrata
MESTO VGRADNJE: strojnica "klimata 1"
ZIDARSKA MERA ODPRTINE: 200x261,5cm
SVETLE MERE PREHODA: 85 (180,4) x 240cm

ENAK TEHNIČNI OPIS KOT VRAT V‐7 S STENSKO OBLOGO!
OPOMBA Pred pričetkom izdelave preveriti zidarsko mero odprtine na 

objektu!

Stenske obloge:
 ‐ dim. 38,4x288cm; kos. 1
 ‐ dim. 191x37cm; kos. 1
 ‐ dim. 84,1x288cm; kos. 1

 ‐ 1x leva kos 1,00
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UL ‐ Fakulteta za pomorstvo in promet

PRENOVA PREDAVALNIC Z ENERGETSKO SANACIJO

SEVERNE IN ZAHODNE FASADE ‐ 2. faze

Post. Opis dela EM Količina Cena/enoto Skupaj

6,06 Lesena stenska obloga pred glavno razdelilno elektro omaro POSTAVKA IZ 1.FAZE

Izdelava, dobava in montaža lesene obloge iz furnirane iverne plošče enakega 

dekorja kot hodniške stene deb. 2cm. Obloga odmaknjena od stene 25‐28 

cm. Podkonstrkcija lesena ali kovinska. V oblogi niša za gasilni aparat z RF 

okvirjem in steklenimi satiniranimi vrati, popisana samostojno. V oblogi 

izdelava le notranje niše v beli barvi dim. 25x30x h58cm. V delu elektro 

omare dvokrilna vrat za dostop do omare.

VRATA: Dvokrilna vrata dim. 70x224cm. Pohištveni panti 4‐5 na posamezno 

krilo. Odpiranje krila na PUSH, zapiranje z magneti

Izdelava po shemi

COKL: masivni podstavek 1 cm umaknjen v notranjost obloge, višine 7cm. Na 

cokl lepljena ALU stenska obroba kot npr. Kuegele art. 31660, višine 60 mm. 

Barva srebrna eloksirana. Skupna dolžina cokla 280cm

Skupna dimenzija obloge: 2,515x294cm + stranska zapora 28x294cm
m2 8,22
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UL ‐ Fakulteta za pomorstvo in promet

PRENOVA PREDAVALNIC Z ENERGETSKO SANACIJO

SEVERNE IN ZAHODNE FASADE ‐ 2. faze

Post. Opis dela EM Količina Cena/enoto Skupaj

6,07 Parapet
Izdelava, dobava in montaža parapetne zapore radiatorjev in vzdolžnim 

razvodom elektro kanala, izdelava po shemi, glej načrt parapeta. Parapet 

sestavljen iz 4 sklopov:

‐ kovinska podnkonstrukcija

‐ vertikalna zapora iz HPL plošč in coklom višine 6cm

‐ vertikalna kovinska snemljiva perforirana maska

‐ parapetna polica z vgrajeno ALU rešetko

OPOMBA: ključavničarska dela popisana v ključavničarskih delih

a) VERTIKALNA HPL ZAPORA

Izdelava, dobava in montaža vertikalne zapore iz HPL plošče deb. 10mm v 

barvi po izboru arhitekta. Nevidno pritrjevanje na konvinsko podkonstrukcijo 

ter pomožno leseno podkonstrukcijo na stenah ter leseni podnožni cokl 

višine 6cm.

POSTAVKE IZ 1. FAZE

 ‐ dim. 63,2x75cm kos 1,00

 ‐ dim. 88,8x75cm kos 1,00

 ‐ dim. 154,3x75cm kos 1,00

 ‐ dim. 24,5x75cm kos 4,00

 ‐ dim. 26,5x30cm kos 1,00

 ‐ dim. 30x75cm kos 2,00

b) PARAPETNA POLICA

Izdelava, dobava in montaža police nad parapetom iz dvojne lepljene iverne 

plošče (2x18mm) ter oplaščena z ultrapasom kot EGGER, dekor in barva po 

izboru arhitekta. V polici izrez za ALU rešetko brez pokrivnega roba v liniji 

police. Robovi zaščiteni z ABS nalimkom deb. 2mm z zaokroženimi robovi.

Polica vijačena na kovinsko podkonstrukcijo preko lesenih vzdolžnih moralov 

prereznih dim. 32x30mm ter 64x32mm izdelanih iz smrekovega lesa.

POSTAVKE IZ 1. FAZE

 ‐ dim. 220,5x40cm kos 2

 ‐ dim. 234,5x40cm kos 2

 ‐ širina police 40cm m1 30,50

ALU REŠETKE

Dobava in montaža ALU rešetk kot HIDRIA, tip AR‐9, barva eloksirana

POSTAVKE IZ 1. FAZE

 ‐ dim. 225x1225mm; Aef 0,1340m2 kos 4

 ‐ dim. 225x1025mm kos 7

 ‐ dim. 225x1225mm; Aef 0,1340m3 kos 8
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UL ‐ Fakulteta za pomorstvo in promet

PRENOVA PREDAVALNIC Z ENERGETSKO SANACIJO

SEVERNE IN ZAHODNE FASADE ‐ 2. faze

Post. Opis dela EM Količina Cena/enoto Skupaj

6,08 Demontaža lesenega podesta v predavalnici 205
Demontaža lesenega podesta izdelanega iz lesenih moralov preseka 

60x60mm ter 2x iverne plošče na podestu. Podest višinskih razlik 15, in 30cm. 

Odvoz demontiranega materiala iz gradbišča.
m2 42,50

6,09 Konzolni nosilci ročajnih držal
Dobava in montaža tipskih RF konzolnih nosilcev ročajnih držal za leseni 

ročaj, kot sistem Q‐railing tip "INOX 304".
Specifikacija:
 ‐ art. nr.: 13.0140.000.12 (90°) kos. 9

 ‐ art. nr.: 13.0145.000.12 (kotno nastavljiv) kos. 10

6,10 Točaj iz orehovega masivnega lesa, prozorno lakiran s PU lakom
Specifikacija:
 ‐ profil 6x4 cm, z vrezanim utorom 2,4x2,4 cm m1 10,50

 ‐ profil 4x4 cm, z vrezanim utorom na jekleno ograjo m1 4,20

 ‐ profil 4x4 cm, brez urezanega utora m1 12,60

6,11 Tesnilna guma nasadnega ročaja 24/24 mm za steklo 20‐21,5 mm kot npr. 

sistem Qrailing (MDM) art. no. 19.5042.022.00 m1 10,50

6,12 Razna nepredvidena dela v vrednosti 10% mizarskih del. Končni obračun 

nepredvidenih del se obračunava po dejanskih delih ‐ kontrolo in 

obračunavanje količin prevzema gradbenega nadzora.
10,0%

SKUPAJ MIZARSKA DELA:
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UL ‐ Fakulteta za pomorstvo in promet

PRENOVA PREDAVALNIC Z ENERGETSKO SANACIJO

SEVERNE IN ZAHODNE FASADE ‐ 2. faze

Post. Opis dela EM Količina Cena/enoto Skupaj

VII. MAVČNE PREDELNE STENE IN STROPOVI

Vse stike med ploščami medsebojno in stike z bet. konstrukcijo, s profili in ostalim, je potrebno brusiti in

bandažirati oziroma izvesti na način da končni premaz na stiku dveh plošč ne poka. Način izvedbe določi

izvajalec, ki tudi garantira za kvaliteto izvedbe. Na stenah iz vodoodpornih plošč se mora uporabiti tudi

vodoodporni kit za bandažiranje.

Prehodi inštalacij morajo biti izvedeni na način, da gradbeno fizikalne in požarne karakteristike ostanejo

nespremenjene. Za prehod inštalacij skozi predelne stene se v stenah izrežejo odprtine, stike z inštalacijami je

tesniti z ustreznim kitom, odvisno od zahtevanih zvočnih in požarnih zahtev za predelno steno.

Vsa dela je potrebno izvjati po določilih veljavnih tehničnih predpisov in normativov in skladno z obveznimi

standardi: SIST EN 13964:2004 in SIST EN 13964:2004‐A1:2007.

Spuščeni stropovi so pritrjeni s posebnimi vešaljkami na stropno konstrukcijo objekta. Način obešanja je

odvisen od patenta proizvajalca stropa. Nosilni elementi spuščenih stropov morajo po dimenziji odgovarjati teži

stropa. Pritrjevanje mora biti elastično in izbran način pritrjevanja mora odgovarjati teži in ter statični in

dinamični obremenitvi. Vsi kovinski deli nosilne podkonstrukcije morajo biti pocinkani, vidne površine barvane.

V ceni za enoto je potrebno upoštevati tudi (velja za predelne stene in stropove):

*  merjenje na objektu;

*  ves potreben glavni, pomožni, nerjaveči pritrdilni in vezni material;

* izdelava detajlov in dopolnitev, ki jih je potrebno izvesti za končanje posameznih del, tudi če niso podrobno

navedeni in opisani v popisu in načrtih, so pa nujna za pravilno funkcioniranje posameznih sistemov in

elemnotv. Potrditi jih mora odgovorni projektant arhitekture.

Vse površine izvedenega stropa morajo biti povsem ravne in gladke. Lamele in plošče iz katerih so spuščeni

stropovi izdelani, morajo biti take debeline, da se pri montaži ne deformirajo.

Sestavni deli spuščenih stropov so zaključni profili za stikovanje spuščenega stropa s stenami. Stike s stenami

izvesti po detajlu, ki ga predlaga proizvajalec sistema stropov.

Dobava in vgrajevanje inštalacijskih elementov v strop je zajeto v načrtu stropov. Izvajalec spuščenega stropa

izvede odprtine v spuščenem stropu, v katere izvajalec inštalacij vgradi inštalacijske elemente.

*  vse preskoke višin, izreze, potrebne ojačitve in menjalnike za vgradnjo luči in raznih instalacijskih elementov.

*  vse potrebne transporte do mesta vgrajevanja;

*  skladiščenje materiala na gradbišču;

*  usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanje s projektantom;

*  terminsko usklajevanje del z ostalimi izvajalci na objektu;

*  čiščenje prostorov in odvoz odpadnega meteriala na stalno deponijo in plačičo takse;

*  ojačitvene profile za vrata in potrebne tipske ojačitve na vogalih;

*  izreze za prehod instalacij in tesnenje;

*  vsa dela in ukrepe po določilih zakona o varstvu pri delu

SPLOŠNO za spuščene stropove:

Priključne fuge na betonske in opečne stene se zatesnijo z elasto‐plastičnimi tesnilnimi masami, ki ustrezajo DIN

52452. Po navodilih proizvajalca mora biti poskrbljeno za ustrezno oprijemljivost mase na podlago (s pomočjo

pred‐namazov). Širina fuge je odvisna od razteznosti izbrane fugirne mase (acryl, silikon…) in od gibanja

konstrukcijskega spoja. V načelu velja, da mora biti tesnilna masa sposobna prenesti pomike najmanj 0,1%

etažne višine.

Vsa dela je potrebno izvjati po določilih veljavnih tehničnih predpisov in normativov in skladno z obveznimi SIST‐

i!

Nosilni vertikalni profili sten morajo biti postavljeni v takem rastru in takih dimenzij, da prenesejo vse statične in

dinamične obremenitve in obremenitve opreme pritrjene na stene.

Vertikalni profili na katere se pritrjujejo vrata morajo biti sposobni prenesti obremenitev vrat.

SPLOŠNO za predelne stene:
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Kovinska podkonstrukcija
Podkonstrukcija iz profilov iz pocinkane jeklene pločevine z izseki za sanitarne 

ali elektro instalacije je togo pritrjena. Vsi pritrdilni materiali kot npr. vijaki, 

žeblji in podobno morajo biti pocinkani ali fosforizirani. Pločevina za profile 

mora biti debela vsaj 0,6 mm. V enotno ceno mavčno‐kartonske stene 

upoštevati ojačitvene profile UA 50 / 75 / 100 vključno s kotniki za pritrditev 

UA‐profilov in stenske C‐profile + stenski U‐profili 50 / 75 / 100, kjer je to 

potrebno npr. pri vratnih krilih težjih od 25kg.

Izolacijska plast
Izolacijsko plast je treba položiti po celotni površini in mora biti zaščiteva 

pred zdrsom. V kolikor ni drugače navedeno, se lahko uporabijo izolacijske 

blazine. 
Površina
Če ni drugače navedeno, morajo biti površine pripravljene za barvanje in 

tapeciranje brez nanosa sredstva za grundiranje.

A PREDELNE STENE, OBLOGE, ZAPORE, PARAPETI

7,01 Mavčno‐kartonska predelna stena deb. 12.5cm, sestava ST2.1

(prostor: depoji)
Dobava in montaža pregradne nenosilne in neprestavljive stene kot npr. 

sistem Knauf W112. Ovrednotena mera zvočne izolacije Rw=54 dB

Etažna višina: 260‐320cm
Višina stene 260‐320cm
Dvojna obojestranska obloga iz običajnih mavčnih plošč (GKB) deb. 12.5mm, 

enojna kovinska podkonstrukcija C‐profil CW75. Zvočna izolacija deb. 75mm, 

kamena volna kot npr. Knauf insulation DP‐5 (negorljiva razred A1). 

Bandažiranje in kitanje stikov do kvalitete zahtevane za oplesk.
m2 15,00

7,02 Mavčno‐kartonska predelna stena deb. 10m, sestava ST2.3

(stena za šolskimi tablami)
Izdelava, dobava in montaža pregradne nenosilne in neprestavljive stene kot 

npr. sistem Knauf W112.
Etažna višina: 385cm
Višina stene 385cm
Dvojna enostranska obloga iz običajnih mavčnih plošč (GKB) deb. 12.5mm, 

enojna kovinska podkonstrukcija C‐profil CW75. Zvočna izolacija deb. 75mm. 

Bandažiranje in kitanje stikov do kvalitete zahtevane za oplesk.
m2 26,00

7,03 Mavčno‐kartonska medstanovanjska predelna stena deb. 21,5cm, sestava 

ST4

(stene med predavalnicami)
Izdelava, dobava in montaža medstanovanjske pregradne nenosilne in 

neprestavljive stene kot npr. sistem Knauf W115 z dodatno 5 ploščo med 

podkonstrukcijo. Ovrednotena mera zvočne izolacije Rw=70 dB

Etažna višina: 290‐385cm
Višina stene 290‐385cm
Dvojna obojestranska obloga iz mavčnih plošč (GKB) deb. 12.5mm ter 

dodatno 5 plošča med podkonstrukcijo. Kovinska podkonstrukcija C‐profil 

CW75 kot dvojna podkonstrukcija. Zvočna izolacija 2x deb.75mm, kamena 

volna kot npr. Knauf insulation DP‐5 (negorljiva razred A1). Bandažiranje in 

kitanje stikov do kvalitete zahtevane za oplesk.
m2 220,00
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7,04 Mavčno‐kartonska medstanovanjska predelna stena deb. 21,5cm, sestava 

ST4.1

(stena med predavanico in notranjim stopniščem)
Enako kot stena ST4. Uporabi se ognjevarne mavčne plošče GKF deb. 

12.5mm m2 32,50

7,05 Mavčno‐kartonska medstanovanjska predelna stena deb. 27,5‐46cm, 

sestava ST4+

(med predavalnico 205 in 206, na hodniku)
Enako kot stena ST4, različne debeline stene. Debeline se prilagajajo glede na 

formo prostora (glej tloris 2.0) m2 62,00

7,06 Mavčno‐kartonska zvočno izolacijska obloga na stebrih
Izdelava, dobava in montaža zvočne obloge kot npr. sistem Knauf W625.

Etažna višina: 260‐320cm
Višina stene 260‐320cm
Dvojna obojestranska obloga iz impregniranih mavčnih plošč (GKBI) deb. 

12.5mm, kovinska podkonstrukcija C‐profil CW75 kot dvojna 

podkonstrukcija. Zvočna izolacija 2x deb.75mm, kamena volna kot npr. Knauf 

insulation DP‐5 (negorljiva razred A1). Bandažiranje in kitanje stikov do 

kvalitete zahtevane za oplesk.
m2 6,00

7,07 Mavčno‐kartonska toplotno‐izolacijska zapora parapeta po celotni dolžini 

južne fasade
Izdelava, dobava in montaža toplotne zapore kot sistem Knauf W626.

Višina zapore 84cm
Prostostoječa stenska obloga s kovinsko podkonstrukcijo DIN 4103‐1 deb. 

100mm. Dvojna obloga iz običajnih mavčnih plošč (GKB) deb. 2x12.5mm, 

vgrajena zrakotesna parozaporna folija Kot Knauf insulation LDS 100, 

kovinska podkonstrukcija C‐profil CW75. V vmesni trikotni prostor vpihovana 

toplotna izolacija kot Knauf insulation SUPAFIL 034. Presečni trikotni prostor 

velikosti 0,12m2 (25 (5) xh74cm); (negorljiva razred A1). Bandažiranje in 

kitanje stikov do kvalitete zahtevane za oplesk.

 ‐ parapet na južni fasadni steni (že zajeto v 1. fazi) m1 9,10

 ‐ parapet na severni fasadni steni m1 34,50
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7,08 Enojna mavčno‐kartonska obloga na požarni zaščiti jeklenih nosilnih 

okvirjev
Izdelava, dobava in montaža zvočne obloge kot npr. sistem Knauf W625.

Etažna višina: 260‐320cm
Višina stene 260‐320cm
Enojna obloga iz požarno odpornih mavčnih plošč (GKF) deb. 12.5mm. 

Bandažiranje in kitanje stikov do kvalitete zahtevane za oplesk.

 ‐ parapet na južni fasadni steni (že zajeto v 1. fazi) m2 28,20

 ‐ parapet na severni fasadni steni m2 84,60

7,09 Dodatne ojačitve v predelni steni ST1 za viseče omare
Izdelava, dobava in vgradna ojačitev iz lesenih moralov dim 75x50mm. 

Ojačitve do višine h254cm ter 1x horizontalna. Glej tloris 2. nadstopja.

‐ ojačitev z dvema vertikalama v rastru 100cm ter dvema horizontalnim 

povezavama
kpl. 1,00
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B STROPOVI

7,10 Primarni mavčno‐kartonski spuščeni strop na podkonstrukciji s toplotno 

izolacijo, sestava STR2.1

(predavalnice, klimat 3)
Izdelava, dobava in montaža toplotno‐izolacijskega spuščenega stopa kot 

npr. sistem Knauf D116
Etažna višina: 295‐385cm
višina stropa od tal: sledi liniji strešne konstrukcije
 ‐ Obstoječe lesene lege 160x40mm
 ‐ mineralna volna deb. 30 cm kot Knauf insulation Classic 040, negorljive, 

razred A1; polaganje med obstoječe lesene lege ter  prosto položeno na 

podkonstrukcijo spuščenega stropa

 ‐ polietilenske folije z zrakotesno vgrajeno s sistemom lepilnih trakov. 

Debelina folije min. 0,19 mm, prepustnost za vodno paro >100 m (kot npr. 

Knauf insulation LDS 100)
 ‐ Nosilni UA50x40+CD60x27 profili pritrjeni na "obstoječe lesene lege" z 

nonious stremeni (ali direktno obešalo) za UA profila v rastru 50cm;

 ‐ dvojne ognjevarne plošče GKF, A2 deb. 2x12.5mm 
 ‐ 2x kitanje, brušenje, impregnacija in 2x poldisperzijska barva, barva po 

izboru arhitekta
m2 276,00

7,11 Primarni mavčno‐kartonski spuščeni strop na podkonstrukciji s toplotno 

izolacijo, sestava STR2.2

(KLIMAT 1 IN 2 ter prostori v stenah, kjer so kanalski razvodi 

prezračevanja)
Enako kot strop STR2.1. Razlikovanje:

brez podkonstrukcije CD60x27 ter finalnih oblog m2 48,00

7,12 Obešeni primarni mavčno‐kartonski spuščeni strop s toplotno izolacijo, 

sestava STR2.3

(notranje stopnišče)
Enako kot strop STR2.1. Razlikovanje: toplotna izolacija in parna zapora se 

izvede enako

razlikovanje:

mavčna obloga spuščena na koto določeno iz načrta, obešala dolžine 30‐

60cm m2 49,00
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7,13 Obešeni mavčno‐kartonski spuščeni strop, sestava STR3

(niše nad vrati v predavalnice 202‐204 in hodnikom)
Izdelava, dobava in montaža stropnega sistema kot konauf D112. Dvojna 

plošče GKF, A2 deb. 2x12,5mm, kovinska podkonstrukcija brez zvočne in 

toplotne izolacije  m2 17,00

7,14 Mavčno‐kartonska zapora stopniščnih ram in podesta iz spodnje strani 

stopnišča
Izdelava, dobava in montažamavčno‐kartonske zapore. Na spodnje 

obstoječe UNP200 nosilne profile stopnišča se vijači primarno konsturkcijo iz 

Knauf UA50x40mm jekleno podkonstrukcijo po širini rame v rastru 60cm. 

Med UA profile se vstavi stropni Knauf jekleni profil.

Ob novi jekleni nosilni ploščati oblogi se izvede senčna fuga iz ALU U‐profilom 

20x12,5mm eloksiran. Ob zidani steni se na steno vijači ALU kotni L‐profil, 

eloksiran dim. 30x30mm (profil deluje kot dilatacija).

Zapiranje rame in podesta se izvede z dvojno požarno GKF mavčno ploščo. 

Glej načrt stopnišča!
 ‐ Knauf UA50x40mm jekleni profil m1 48,00

 ‐ Knauf stropni profil 60x27mm m1 40,00

 ‐ ALU U‐profil 20x12,5mm eloksiran m1 9,00

 ‐ ALU L‐profil, eloksiran dim. 30x30mm, eloksiran m1 13,00

 ‐ Knauf GKF plošče (v količini upoštevana samo površina podesta)
m2 27,8
kpl. 1,00

7,15 Panelni spuščeni strop, sestava STR4 (hodnik)
Izdelava, dobava in montaža stropa iz laminiranih mineralnih plošč širine 

300mm, debeline 19 mm, kot npr. akustični stropni sistem Armstrong, tip 

ULTIMA PLANKS z robno obdelavo SL2. Podkonstrukcija PRELUDE 24mm. 

Plošče bele barve, površina obstojna na praske. Stenski zaključni profil po 

sistemu, kot ga predpisuje proizvajalec stropnih oblog.

Sestava nad panelnim stropom:
 ‐ Obstoječe lesene lege 160x40mm
 ‐ mineralna volna deb. 30 cm kot Knauf insulation Classic 040, negorljive, 

razred A1; polaganje med obstoječe lesene lege ter  prosto položeno na 

podkonstrukcijo spuščenega stropa 

 ‐ polietilenske folije z zrakotesno vgrajeno s sistemom lepilnih trakov. 

Debelina folije min. 0,19 mm, prepustnost za vodno paro >100 m (kot npr. 

Knauf insulation LDS 100)
 ‐ Nosilni Knauf UA50x40 profili pritrjeni na "obstoječe lesene lege" z nonious 

stremeni (ali direktno obešalo) za UA profila v rastru 50cm;

Svetla višina 294cm, obešala dolžine 30‐60cm m2 45,00
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7,16 Akustični spuščeni strop iz MDF perforiranih oblog
Izdelava, dobava in montaža stropa iz akustičnih panelov kot npr. Fantoni 

ISLE ali podobno. Plošče izdelane iz MDF (razred E1) s finalno melaminsko 

plastjo v lesnem dekorju po izboru arhitekta. Plošče delujejo kot absorbcijski 

medij. Spredaj vidni perforirani kanali širine 4mm, zadaj luknjičasto 

perforirana površina opremljena z Helmholtzovimi resonatorji in prevlečena 

s TNT absorbcijsko tkanino. Ploče pritrjevane na podkonstrukcijo, ki je 

vijačena direktno na stropno konstrukcijo.

Mineralna volna ni potrebna, ker je že del stropne sestave.
Struktura akustičnih panelov spredj rezana v razmerju 28/4 (288 ravne 

površine, 4mm kanala). Paneli deb. 16mm. Negorljiv material razred B‐S2, d0
m2 16,50

7,16 Izdelava stropne niše za screen roloje ob fasadi
Izdelava, in vgradnja niše za screen roloje, dim. 15.5x9cm, po celotni dolžini 

prostorov, razen v sanitarijah. Nad nišo ojačitvena podkonstrukcija z 

masivnim lesom 3x15cm za pritrjevanje screen rolojev

 ‐ nišana južni fasadni strani (že zajeto v 1. fazi) m1 9,20

 ‐ niša na severni fasadni strani m1 36,00
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7,17 Zapiranje stenski rege s knauf oblogo in podkonstrukcijo
Zapiranje rege izdelane za glavni električni vod iz glavne etažne razdelilne 

omarice v 2. nadstropju do glavne omare objekta v pritličju. Zapira se rega 

širine 12cm z enojno mavčno‐kartonsko ploščo vijačeno na minimalno 

jekleno knauf podkonstrukcijo. V ceni upoštevati bandažiranje, kitanje in 

brušenje površine pripravljene za pleskanje

m1 15,00

7,18 Niša za gasilni aparat (ABC 6kg)
Izdelava, dobava in montaža niše za gasilni aparat. Niša vgrajena v mavčno 

predelno steno. Notranje mere 30x25x h58cm. Parapetna višina vgradnje 

75cm. Bandažiranje in kitanje stikov do kvalitete zahtevane za oplesk.
kpl. 2

7,19 Niša za HIDRANT
Izdelava, dobava in montaža niše za gasilni aparat. Niša vgrajena v mavčno 

predelno steno. Notranje mere 30x25x h58cm. Parapetna višina vgradnje 

75cm. Bandažiranje in kitanje stikov do kvalitete zahtevane za oplesk.
kpl. 1

7,20 Zvočna akustična obloga v prostorih klimatov
AKUSTIČNE OBLOGE kot Knauf Insulation KDL 035 GWB, lepljene na steno ter 

mehansko pritrjevane 4 sidri / ploščo m2 58

SKUPAJ MAVČNE PREDELNE STENE IN STROPOVI:
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VIII. SLIKOPLESKARSKA DELA

8,01 Popravilo in priprava obstoječih sten
Priprava obstoječih sten za opleske, popravilo poškodb in brušenje površin v 

kvaliteti zahtevani za nove opleske. Ocena m2 8,00

8,02 Opleski mavčnih sten
Izdelava opleskov mavčnih sten. 2x kitanje, brušenje, impregnacija, 2x oplesk 

mavčnokartonskih sten s paropropustno pralno barvo Thermo shield interier ‐

nianse po izboru projektanta.

Skupaj: m2 740,00

8,03 Opleski mavčnih parapetov v delu za snemljivimi maskami
Izdelava opleskov mavčnih stropov: 1x kitanje, brušenje, impregnacija in 2x 

oplesk z poldisperzijsko barvo kot npr. Jupol ali enakovredno, nianse po 

izboru projektanta. m2 21,00

8,04 Opleski mavčnih stropov
Izdelava opleskov mavčnih stropov: 1x kitanje, brušenje, impregnacija in 2x 

oplesk z poldisperzijsko barvo kot npr. Jupol ali enakovredno, nianse po 

izboru projektanta. m2 405,00

SKUPAJ SLIKOPLESKARSKA DELA:

SPLOŠNO:
V slikopleskarskih delih so zajeta slikanja notranjih sten in stropov.

Izvajanje del in vsi uporabljeni materiali morajo po kvaliteti ustrezati veljavnim SIST ‐om. Material mora biti

kvaliteten, pravilno pakiran in pravilno shranjen.

Izvajalec slikarskih del mora pred pričetkom dela pregledati vse površine, ki bodo slikane in opozoriti izvajalca

gradbenih del, da se odstranijo eventuelne pomanjkljivosti, ki jih je opazil in katere bi utegnile kvarno vplivati na

brezhibno izvršitev in kvaliteto slikarskih del.

Kvaliteta izvršenega dela mora biti brezhibna.

V ceni za enoto je potrebno upoštevati tudi:

*  merjenje na objektu;

*  vsa potrebna pripravljalna dela in čiščenje podlog;

*  vse potrebne transporte do mesta vgrajevanja;

*  preizkušanje kvalitete za vse materiale, ki se vgrajujejo in dokazovanje kvalitete z atesti;

*  usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanje s projektantom;

*  terminsko usklajevanje del z ostalimi izvajalci na objektu;

*  vsa dela in ukrepe po določilih zakona o varstvu pri delu;

*  vse pomožne delovne odre

Vse slikane površine morajo biti enakomerne, brez temnih ali svetlih lis, madežev, sledov po čopiču ali podobnih

pomanjkljivosti.

Barve oziroma barvne odtenke odobri projektant. Izvajalec mora na zahtevo projektanta napraviti brezplačne

vzorce.
Izvajalec slikarskih del mora strogo paziti na to, da s svojim delom ne poškoduje ali onesnaži izdelkov drugih

izvajalcev, po potrebi mora le‐te ustrezno zaščititi. Izlivanje barv, beleža in drugega slikarskega materiala v

vodovodne ali straniščne školjke ni dovoljeno za škodo odgovarja izvajalec slikarskih del ,prav tako odgovarja

za škodo, ki bi nastala zaradi nepazljivosti ali malomarnega dela.

Vse količine podane v netto kvadraturah.

Uporaba materiala po navodilih proizvajalca.
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IX. ALU IZDELKI, FASADE

Spološni opis

9,01 Zavarovanje območja
Izvedba zavarovanja območja obnove severnevzhodne in  zahodne fasade za 

čas izvajanja del z vzpostavitvijo ustreznega prehoda in z upoštevanjem vseh 

varstvenih ukrepov.
m1 60,00

*  sestave tlakov, streh in sten;
*  detajli;

*  izdelava elementov v delavnici in montaža na objektu;
*  vse potrebne transporte do mesta vgrajevanja;
* skladiščenje materiala na gradbišču;
*  čiščenje prostorov in odvoz odpadnega meteriala na stalno deponijo in plačilo takse;
*  zaščita izdelekov pred poškodbami do predaje naročniku del;
*  vsa dela in ukrepe po določilih zakona o varstvu pri delu
Sestavni del popisa del so tudi poglavja v projektu arhitekture, podrobnejša navodila in zahteve, ki jih je potrebno upoštevati v 

ceni za enoto:

V ceni za enoto je potrebno upoštevati tudi:
*  vsa potrebna pripravljalna dela in čiščenje podlog
*  merjenje na objektu;

*  tehnično poročilo;

*  izdelava vseh izračunov vezanih na izdelavo elementov, potrebnih za doseganje predpisanih zahtev;
*  preizkušanje posameznih elementov in dokazovanje kvalitete z atesti;

*  finalna površinska obdelava kril, okvirjev in podbojev po opisu

*  usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanje s projektantom

*  ves potreben glavni, pomožni, pritrdilni in vezni material;

Vsi nosilni elementi morajo po nosilnosti odgovarjati teži kril, teža pa je odvisna od velikosti krila, debeline in sestave. Dimenzijo 

nosilnih elementov je potrebno dokazati s statičnim računom.

Okovje zajema nasadila, kljuko, ključavnico, ščitnike in zapah, vrsta okovja pa je odvisna od zahtevanega namena vrat. Vse 

elemente okovja mora pred vgradnjo pregledati in potrditi projektant.

Neoprenska tesnila za tesnenje kril morajo biti visoke kvalitete, kar je potrebno dokazati z atesti.

Vgrajevanje mora biti usklajeno s tehnološkim postopkom gradnje objekta. Pritrjevanje na gradbene elemente mora biti izvedeno 

tako, da se pri tem ne poslabša funkcija, biti mora elastično in čvrsto. Vsi elementi za pritrjevanje morajo biti kovinski nerjaveči, 

ter ustrezne velikosti in nosilnosti.

*  izdelava tehnoloških risb za proizvodnjo, z detajli, ki jih je potrebno izvesti za končanje posameznih del, tudi če niso podrobno 

navedeni in opisani v popisu in načrtih, so pa nujna za pravilno funkcioniranje posameznih sistemov in elemnotv. Potrditi jih mora 

odgovorni projektant statike in arhitekture;

Izvajalec mora upoštevati dovoljene vrednosti prepustnosti sončnega sevanja in svetlobne prepustnosti, kot je predpisana v 

pravilniku PURES 2010.

Vsa dela je potrebno izvjati po določilih veljavnih tehničnih predpisov in normativov in skladno z obveznimi SIST‐i!

Toplotna zaščita stavbe je načrtovana v skladu s Pravilnikom o toplotni zaščiti in učinkoviti rabi energije v stavbah (PURES 2010). 

Obveznost izvajalca fasadnega ovoja je, da upošteva in izpolnjuje minimalne zahtevane toplotne prehodnosti zunanjih sten 

Umax=0.28W/m2K, kot ga predpisuje "Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah" (PURES 2010). V kolikor izvajalec z vgrajenimi 

materiali in v popisu določenimi debelinami toplotne izolacije ne bo dosegel predpisanih mejnih toplotnih prehodnih toplotne 

prevodnosti, mora na to opozoriti investitorja pred oddajo ponudbe.

Vsi elementi so površinsko finalno obdelana na način kot je navedeno v popisu.

Tehnološke risbe za proizvodnjo mora izvajalec del izdelati v skladu s projektno dokumentacijo. V kolikor želi izvajalec prilagoditi 

izvedbo svoji tehnologiji, mora izdelati ustrezno projektno dokumentacijo z detajli, katero mora pregledati in s podpisom potrditi 

odgovorni arhitekt. Izvajanje na objektu se lahko začne, ko arhitekt s podpisom potrdi risbe in vgrajene prototipe.

*  izdelavo vseh potrebnih zaključkov;
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9,02 Postavitev delovnega odra
Postavitev delovnega odra za odstranjevanje in obnovo severne, vzhodne ter 

zahodne fasade. OBVEZEN predhodni ogled objekta in obstoječega stanja.

 ‐ severna in vzhodna fasada ‐ delovna višina ~9m
 ‐ zahodna fasada ‐ delovna višina ~11‐13.5m

m1 60,00

9,03 Odstranitev obstoječe zasteklene fasade
Demontaža in odstranitev zasteklene severne fasade z vsem pritrdilnim in 

veznim materialom in odvozom na trajno deponijo. Odstranitev okenskih 

polic in odkapnih obrob. m2 96,20

9,04 Odstranitev obstoječe sendvič fasade
Demontaža in odstranitev fasadne obloge na zahodni strani z vsem 

pritrdilnim in veznim materialom in odvozom na trajno deponijo.
m2 60,00

9,05 Odstranitev pločevine in opaža iz celotnega napušča južne fasade
Demontaža in odstranitev vertikalne pločevinaste obloge ter horizontalne 

opažne obloge iz napušča z vsem pritrdilnim in veznim materialom in 

odvozom na trajno deponijo. m2 44,40

9,06 Začasna zaščita pred vremenskimi neprilikami
Postavitev začasnega pokritja in zapiranja odprte severne in zahodne fasade 

za čas obnove proti vrememenskim neprilikam in vetru. Zaprtje z dvojno PVC 

folijo UV odporno. Višina severne fasade cca. 240‐250cm
m1 50,00

9,07 Poševna zasteklena fasadna stena ‐ severna fasada
KONSTRUKCIJA:

Izdelava, dobava in montaža poševne (75°) fasadne zasteklene stene. 

Izdelana iz samonosilne, toplotno izolirane konstrukcije kot sistem SCHÜCO 

FW 50+ (enakovredne ali boljše kvalitete) iz stebrov in prečk. Vidna širina 

stebrov in prečk znaša 50 mm. Višina profilov se določa glede na statični 

izračun, upoštevajoč vse obrememnitve (veter, težo stekla, razpone)

Stebri in prečke so na zunanji strani pokriti s pokrivnim profilom po izbiri 

projektanta. Barva kape profilov RAL7021

barva oz. končni barvni ton potrdi arhitek, barva notranjega profila ALU 

eluksiran (RAL9006).
vertikalni raster konstrukcije 100 cm, horizontalni 200cm (155 zasteklitve, 

ostalo termoizolacijski paneli in tesnenje). V območju stebra paneli rastra 

57cm
Vse zatesnitve stekel in vstavnih elementov morajo biti izvedene z EPDM 

tesnili. Vsi priključki na gradbeno konstrukcijo morajo biti izvedeni 

neprekinjeno in sicer, znotraj paro nepropustno, zunaj paro propustni, 

vodotesni.
OKNA: 

v fasado vstavljena strešna okna kot sistem SCHÜCO AWS 57 RO z nizkim 

zunanjim okvirjem. Barva notranje konstrukcije ALU eluksiran (RAL9006), 

pokrivnega profila prečke RAL7021. Oblika pokrivnega profila po izboru 

projektanta. Poševna (75°) okno O1 dim. 100x155cm (13x), okna O5‐A dim. 

124x155cm (3x) ter vertikalna vrata O4.1 dim. 75x200cm (1x)
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ODPIRANJE: 

OKNA 01 z ročnim odpiranjem; stopensko odpiranje:

‐ normalna uporaba do položaja max. ~5‐10° (zaklenjen položaj);

‐ globoko odpiranje do max 15°.

Izveke se določi nakanado (dogovoriti se z arhitektom in investitorjem)

OPOMBA:

‐ Okna  morajo  imeti možnost zaklepanja položaja na kot ~10‐15°. 

Odklepanje položaja le s posebnim ključem.

‐ v ceno vključiti ves zaskočni okvoje kot npr. škarje v kolikor so potrebne

OKNA 05‐A z avtomatskim odpiranjem na pogon GEZE RWA 110 NT syncro 

ter vezana na požarno centralo ‐ okna za odvod dima in toplote

ZASTEKLITEV: 

visokoselektivna sončnozaščitno steklo kot Reflex RX SUN Neutral 50/27 

(propustnost svetlobe LT50%, prepustnost toplote g=27%, S (selektivnost) 

1,85, EA52%, deb. 26mm; K = 1.1 W/m2K, s konstrukcijo 1;3 W/m2K

OPOMBA: Zaradi naklona fasade (75°) steklo na notranji strani lepljeno 

kaljeno (44.2‐16‐8). Končni ton stekla se dogovori s projektantom

PARAPETNI PANELI: 

parapetni deli v obdelavi barvane pocinkane pločevine deb. 2mm, izolacija 

160 mm (kot knauf insulation TP 435 B). Parapetni panel v rastru 57 in 100cm 

višine 29‐35cm

SEGMENTNI STEKLO ‐ PANELI (oznaka SP1): 

vertikalni pasovi širine 57cm zastekleni s steklopanelom, enako steklo kot za 

zasteklitve 2x potiskano (1x vzorec spredaj in 1x s pokrivno emajl barvo 

zadnjega (notranjega) stekla. Barva emajla po izboru arhitekta), izolacija 140 

mm (kot knauf insulation TP 435 B). Segmentni steklopanel v rastru 

57x155cm.

V delu sanitarij izdelava okrogle izvrtine v steklo panelu za prezračevalno cev 

sanitarij

VERTIKALNA STENA / ZAPORA OB VRATIH na prehodu do zunanjega 

vzdrževalnega podesta

Izdelava, dobava in montaža senvič toplotno‐izolacijske stene deb. 20cm, 

priključek iz poševne fasade na vertikalna vrata O4.1 (okna). Finalni izgled 

enak kot steklo panel. Toplotna izolacija 160 mm (kot knauf insulation TP 435 

B).

Tesnilne folije (parne zapore)

Priključke gradbene konstrukcije je potrebno

zatesniti z ustrezno dimenzioniranimi, obstojnimi tesnilnimi folijami iz 

butilkaučuka oz. EPDM=ethylen‐propylen‐terpolymeri.

Stike tesnilnih folij in razporeditve na različne nivoje je potrebno izvesti z 

zadostnim preklopom. Pri lepljenju preklopov je nujno, da so mesta lepljenja 

brez nečistoč. Potrebno se je izogniti zračnim mehurjem na mestih lepljenja. 

Folije je potrebno

zlepiti po od prizvajalca navedeni minimalni širini, ter dodatno neprekinjeno 

mehansko zavarovati.

Dokazila in atesti

Za vse vgrajene materiale je potrebno na zahtevo nadzora dostaviti ateste o 

kvaliteti.

Februar 2016
Studio Rebeka d.o.o.

št.proj. 08‐2015/A PZI OBRTNA DELA ‐78/87



UL ‐ Fakulteta za pomorstvo in promet
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Post. Opis dela EM Količina Cena/enoto Skupaj

Zunanja okenska polica

Dobava in montaža ALU okenske police, vgradna globina ~20cm (rš=30cm), 

višina odkapnega nosu vsaj 40 mm. Polica se montira v predelu KS‐ 

osnovnega profila na slepi podboj.Barva police po izboru arhitekta

Odvodnjavanje okenskega podboja je na okensko polico. Vračunati je 

potrebno alu konzole za polico, aluminijske povezovalnike za stike in alu 

zaključke polic. Fuge se zatesni s trajnoelastičnimi tesnilnimi kiti. Prazen 

prostor med polico in gradbeno konstrukcijo se zapolnjuje s toplotno 

izolativnimi materiali.

Okenska kljuka

kot SCHÜCO‐ okenska kljuka iz nerjavečega jekla.

POMEMBNO!
Zaščita profilacije mora slediti predpisanim normativom proizvajlacev kot 

npr. SCHÜCO International FG.
Vsi spojni in sidrni elementi morajo biti izvedeni v nerjavnem jeklu kvalitete 

AISI 316.
Vse odprtine in preboji skozi profile morajo biti trajno zatesnjeni proti vdoru 

vlage.
Vsi zaključki in priključki na osnovno gradbeno konstrukcijo morajo biti 

izvedeni vodotesno in zrakotesno.

Izvedba fasade po priloženi shemi in predhodnem potrjevanju delavniške 

dokumentacije!

a) količina: 1 kpl (36,7 mt) m2 73,20
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b) Doplačilo za pogon kot npr. GEZE RWA 110 NT syncro za okna 05‐A
Dobava in montaža pogona kot npr. GEZE RWA 110 NT syncro, hod pogona 

300mm, priključitev na 24 V, poraba 1,0 A. Pogon omogoča, da se okna v 2 

nadstropju, ki so dimenzije 1,24x1,5m (svetle odprtine) odpirajo do kota 75°, 

kar pomeni, da imamo zagotovljenih 0,97m2 geometrične površine na 

posamezno okno. Ob upoštevanju izračuna, da je faktor Cv 0,7 to znaša 

2,037m2 aerodinamične površine na oknih, skupno s kupolo (samo kupola 

0,58m2 aerodinamično) 2,617m2 aerodinamično kar pomeni, da je zahtevi iz 

študije požarne varnosti zadoščeno. 

Na okviru okna je potrebno tako na levi, kot desni strani zagotoviti 45mm 

prostora, na okenskem krilu pa 33mm za montažo pogona. Na vsakem 

posameznem oknu se na naprotni strani pantov izvede dodatne zaklep, ki se 

krmili preko pogona RWA 110 NT
kos. 3,00

9,08 Fasadna ALU podkonstrukcija za vlaknocementne fasadne plošče ‐ parapet 

južne fasade
Izdelava, dobava in montaža podkonstrukcije iz ALU pločevine sestavljena iz 

konzol in vertikalno montiranih nosilnih profilov za vidno pritrjevanje 

vlaknocementnih fasadnih plošč kot je sistem ETERNIT SwissPearl (barva po 

izboru arhitekta). Odmik vertikalnih nosilnih profilov od betonske oz. 

kovinske podlage je 16cm. Na vertikalnem stiku dveh plošč se montira nosilni 

T profil širine 130mm. Upoštevajo se vmesni L profili z max. razmaki kot jih 

določa proizvajalec fasadne obloge – horizontalna postavitev plošč. Pri 

montaži podkonstrukcije se mora zagotoviti fiksna in drsna mesta pritrditve 

profilov. Na betonsko podkonstrukcijo se montira toplotna izolacija kot 

Knauf insulation FPL‐035 v skupni debelini 14 cm, kaširana s steklenim 

voalom bele barve ter paropropustna folija (kot sekundarna kritina zaradi 

prebojev konstrukcije zaradi varovalne cevi) kot Knauf insulation LDS 0,04.

parapet višine 95cm, vertikalni raster plošč 150cm, dolžina celotne fasade 

L=37,40m1 m2 35,15
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9,09 Fasadna ALU podkonstrukcija za vlaknocementne fasadne plošče ‐ zahodna 

fasada
Enako kot prejšnja postavka, razlikovanje v naslednjih specifikacij

 ‐ odmik od fasade 21‐22cm
 ‐ debelina toplotne izolacije 16cm
 ‐ horizontalni raster plošč (71,5+2x 123,5+45(145)cm), skupna vertikalna 

višina fasade 465cm

 ‐ vertikalni raster raster plošč 219cm
OPOMBA: V ceni upoštevati vso podkonstrukcijo ves zaključni vezni in 

pritrdilni iz zaključni material vse do končne izvedbe.
Površina: m2 68,00

9,10 Fasadna ALU podkonstrukcija za vlaknocementne fasadne plošče ‐ spodnji 

venec
Izdelava, dobava in montaža podkonstrukcije iz ALU pločevine, pritrjevanje 

na predpripravljen jeklene nosilce (50/50/3.2mm) pohodnih rešetk v rastru 

102cm. Med jeklom in ALU pločevino potreben gumast trak zaradi 

galvanskega člena. Podkonstrukcija za fasado z odmikom 5‐6cm, vertikalna 

višina konstrukcije 54cm, raster plošč 150cm
m2 19,98

9,11 Fasadna ALU podkonstrukcija za vlaknocementne fasadne plošče ‐

napušč
Izdelava, dobava in montaža podkonstrukcije iz ALU pločevine ali lesena. 

Pritrjevanje na obstoječi opažni venec napušča. Odmik od venca 5‐6cm, 

vertikalna višina konstrukcije 48cm, horizontalni del 50cm, raster plošč 

150cm

OPOMBA:
V koliko je lesena podkonstrukcija, potrebna vgradnja EPDM traku med stike 

fasadnih plošč. Ves les mora biti zaščiten proti zajedalcem in vremenskim 

vplivom (npr. BELBOR ali enakovredno)! Ves siderni in pritrdilni material 

mora biti vroče cinkan!
m2 37,00
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9,12 Fasadna obloga iz vlaknocementnih fasadnih plošč
Dobava in montaža vlaknocementnih fasadnih plošč kot ETERNIT 

SWISSPEARL debeline 8 mm ali podobno, standardna barva po izboru 

arhitekta (kot npr. serija 7099 (Onyx GSO) oz. končni barvni ton potrdi 

arhitek na podlagi vzorca.  Plošče so tovarniško rezane na mere po shemi 

fasade in se polagajo horizontalno, upoštevajo se 8 mm fuge med ploščami. 

Na Alu podkonstrukcijo se pritrjujejo s slepimi kovicami AlMg3 4,0x18 – K15. 

Glava kovice je v barvi plošč. Pri pritrjevanju plošč se mora upoštevati fiksne 

in pomične točke pritrjevanja skladno z navodili dobavitelja. V horizontalne 

fuge se montira odkapni profil – L pločevina krom‐nikelj jeklo 35/6/0,5 mm. V 

zgornjem in spodnjem delu fasade se montira Alu perforiran profil v barvi po 

izboru arhitekta, ki zapira prezračevalni kanal.

a parapet: višina 95cm, vertikalni raster 150cm m2 35,15

zgoraj/spodaj ALU perforiran profil 30x70mm zapore prezračevalnega kanala

b zahodna fasada: višina 464cm, horizontalni rastri: (71,5, 2x 123,5+45(145)cm
m2 68,00

zgoraj/spodaj ALU perforiran profil 30x70mm zapore prezračevalnega kanala

c spodnji venec: višina 71,5cm, vertikalni raster 150cm m2 26,46

spodaj ALU perforiran profil 30x260mm zapore prezračevalnega kanala v 

RAL7035 ali barva esal plošč
d napušč: širina 52cm in 59cm, raster 150cm m2 41,07

spodaj ALU perforiran profil 30x70mm zapore prezračevalnega kanala v 

RAL7035 ali barva esal plošč
OPOMBA:
V kolikor lesena podkonstrukcija, potem se pritrjujejo z vijaki T20 4,8x38 mm 

z EPDM tesnilom in so tovarniško barvani v barvi plošč.
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9,13 Izdelava praga vrat VP‐S3 in V‐6 na zahodni fasadi
Izdelava, dobava in montaža pohodnega praga na obeh vrati na zahodni 

fasadi. Izdela se jeklena nosilna sidra kot T profil z ležiščem na vrhu ter čelno 

pritrjevan v fasadno steno. Na nosilna sidra se pritrdi nosilno OSB 

vodoodporno ploščo 2x20mm v naklonu cca. 3‐5% stran od fasade. Na 

ploščo se nato vgradi jekleno lečasto pločevino deb. 3/4mm z odkapnim 

robom navzdol čez fasadno oblogo ter zavihan navzgor pri vratih. Vsi stiki pri 

fasadi morajo biti tesnjeni, da voda ne zateka za fasado. Glej shemo vrat VP‐

S3 in V‐6

‐ Vsi zvari so C kvalitete po EN 25817, oziroma 3.razred po SIST ISO 10721 in

so neprekinjeni! Debelina zvara , kjer ni posebej določena mora biti a=0,7 x

tmin (tmin=tanjša pločevina v spoju). Kvaliteta jekla S235JR, vijaki kvalitete

8.8.
‐ Vsa konstrukcija vroče cinkana ter finalno barvane v z barvo RAL7016 oz.

končni ton potrdi arhitekt. Barva mora biti na odporna na aerosole v zraku.

 ‐ nosilni T profili na doličino 60cm dim 35x25cm kos. 8

 ‐ OSB plošča širine 50cm m1 3,70

 ‐ jeklena lečasta pločevino deb. 3/4mm; rš 60cm m1 4,70
kpl. 1

9,14 Izdelava kontaktne fasade zadaj za "fasadno konstrukcijo za zunanje split 

naprave"
Dobava in izdelava fasade v sestavi:
 ‐ toplotne izolacija iz kamene volne kot npr. Knauf Insulation FKD‐S (PTP‐

035) ploščami deb. 12cm
 ‐ lepljenje izolacijskih plošč in izravnava z paropropustnim mineralnim 

lepilom sestave cement, disperzijsko polnilo, separirani pesek in specialni 

aditivi (kot.npr. fasadni sistem WEBER therm Exclusive, sistemsko 

preizkušeno in atestirano (ETAG 004) ali enakovredno.

 ‐ dodatno mehansko pritrjevanje s 3 sidri/ploščo oz.6 sider/m2

 ‐ armaturna mrežica iz steklenih vlaken, prevlečenih z stirol‐butadien gumo

 ‐ tankoslojni zaključni omet na silikatno‐silikonski osnovi, v barvi po izboru 

projektanta, granulacija = 1mm                                                                        (npr. 

Weber.pas extra clean R030, barva 475A ali enakovredno), deb. 0,5 cm. 

Zaključni sloj vodoodbojen, paropropusten (u=cca 50), odporen proti 

alkalijam in dimnim plinom, pralen , odporen na zmrzal in negorljiv ali 

enakovredno.
m2 15,00

SKUPAJ ALU IZDELKI, FASADE:
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X. STEKLARSKA DELA

Spološni opis

10,01 Steklo ograje
Ograjni panel iz varnostnega lepljenega in kaljenega stekla debeline 20.76 (10 

ESG‐0,76PVB‐10 ESG). Steklo prozorno s klasičnim tonom (vzorec in barvo 

potri arhitekt), pravokotne in paralelogramske oblike (glej načrt ograje).

Stekla so v nosilno konstrukcijo pritrjena s pomočjo sistemskih pritrjevalnih 

profilov oziroma pritrdilnega materiala kot npr. Q‐railing

m2 9,40

10,02 Bočni tipski nosilni ALU profil
Alu bočni nosilni profil za steklo kot napr. Q‐railing EASY GLASS EVO, 

dimenzija profila 62/200 mm (16.6903.500.18), vključno  z montažnim 

profilom. Barva ALU eloksirana. Na nosilno pločevino stopniščne rame 

pritrjen skozi predizvrtane luknje z inox vijaki z varnostno matico in 

pritrdilnimi ploščicami. Pred montažo je potrebno med profil in nosilno 

pločevino vložiti in prikrojiti podložno SBR armirano  tehnično gumo debeline 

3 mm.

OPOMBA:
V enotni ceni upoštevati tudi tesnilni in drobni material za vpetje stekla (paket 

za 25 m1) art. 19.6903.251.00, pritrdilni in podložni inox drobni material za 

vpetje ALU nosilca. m1 10,60

SKUPAJ STEKLARSKA DELA:

 ‐ Izvajalec je dolžan upoštevati sheme in pred izvedbo predložiti projektantu delavniško dokumentacijo v potrditev.

 ‐ Izdelava in montaža steklene ograje kovinskega stopnišča, sestavljene iz ograjnega stekla, tipskih pritrdilnih elementov in 

oprijemal ter ročajev:
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XI. NOTRANJA SENČILA

11,01 Notranji scren roloji ‐ 100% zatemnitev

(prostor: predavalnice 202‐206)
Dobava in vgradnja notranji okenskih ZATEMNITVENIH PLATEN (screen roloji) 

na stranskih konzolah 110x80, ALU navojna cev fi 70 in utežna fi 20, stranska 

vodila zatemnitvena 18x24. Med vodilom in tkanino zatemnitvena ščetka. 

Tkania zatemnitvena,  100% block‐out. Pogon elektro motor fi 45mm, 17 

obratov na minuto, 15Nm. Upravljanje s stikalom. naklon screen rolojev po 

vertikali 15°. Barve ALU profilov, cevi, tip in barva tkanine določi arhitekt. 

Dimenzije:

 ‐ 106x h175cm kos 1,00
 ‐ 207x h175cm kos 2,00
 ‐ 316x h175cm kos 2,00
 ‐ 425x h175cm kos 2,00
 ‐ 430x h175cm kos 1,00
 ‐ 435x h175cm kos 4,00

SKUPAJ NOTRANJA SENČILA:
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XII. RAZNO

12,01 Izdelava projektne dokumentacije gradbeno‐obrtnih del (arhitektura), za 

potrebe tehničnega pregleda v skladu z veljavno zakonodajo (PID). Načrt 

mora biti izdelan in predan v 3. izvodih v papirni obliki in 1x v elektronski 

obliki. 

OPOMBA: Ponudnik je dolžan pridobiti ponudbo projektanta za sestavo svoje 

ponudbe!  kpl 1,00

12,02 Izdelava tehnične  dokumentacije "Navodila za obratovanje in vzdrževanje 

objekta" (NOV) za potrebe tehničnega pregleda in izdaje uporabnega 

dovoljenja.

kpl 1,00

12,03 Izdelava varnostnega načrta in izvajanje koordinacije iz varstva pri delu:

a Izdelava varnostnega načrta  s starni pooblaščenaga izvajalca kpl. 1,00

b Izdelava varnostnega načrta in izvajanje koordinacije iz varstva pri delu:
ur 10,00

12,04 Steklena vrata niše gasilnega aparata ABC 6kg in hidranta v RF okvirju

Izdelava STEKLENIH VRAT na stenskih poglobitvah za gasilne aparate in 

hidrant, okvir (podboj) satinirano jeklo, vrata iz peskanega stekla z odmičnimi 

nasadili in simbolom gasilnega aparata.

Izdelava po načrtu (glej načrt) in z upoštevanjem standardov, ki veljajo za 

izdelavo omaric gasilnih aparatov! Pred izdelavo potrebno preveriti gradbene 

dimenzije izdelanih niš.

Mere notranje niše: 30x58cm kos 3,00

Mere notranje niše: 74x84cm kos 1,00
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UL ‐ Fakulteta za pomorstvo in promet

PRENOVA PREDAVALNIC Z ENERGETSKO SANACIJO

SEVERNE IN ZAHODNE FASADE ‐ 2. faze

Post. Opis dela EM Količina Cena/enoto Skupaj

12,05 Gasilni aparati ABC 6kg
MESTO VGRADNJE: hodnik pred stopniščem, hodnik pred predavalnicami

Dobava in montaža gasilnega aparata nameščen skladno z zahtevami 

zasnove požarne varnosti ter certifikatom z vpisanim letom veljavnosti. 

OPOMBA:

Aparat nameščen (postavljen) v nišo za gasilni aparat (niša popisana v 

opremi)
aparati na  prah 6kg (PEG) kos 3,00

12,06 Priključne pregibne cevi na obstoječe prezračevalne tuljave iz tal 

2.nadstropja vodene na streho za zagotavljanje nadaljenga naravnega 

vleka zraka za spodnje etaže.
Izdelava dobava in montaža priključnih kosov iz pocinkane pločevine ter 

montaža PREGIBNIH PVC‐PU CEVI fi 100‐150mm ojačane s PVC ali Fe spiralo 

kot npr. cev Santerm EOLO/PU/PVC/A – 1039. Cev izdelana iz PU osnove, 

debeline stene je 1,0 mm, brez vsebnosti kadmija in flora. Znotraj je gladka, 

zunaj rahlo nagubana. Cev je dodatno ojačana s trdo PVC spiralo. Na zunanji 

strani je tovarniško vlita bakrena lična žica za odvajanje statične elektrike.

Cevi priključene na obstoječe tuljave prezračevalnih dimnikov na nivoju tlaka 

2. nadstropja (tuljave iz kleti, pritličja in 1. nadstropja) ter speljane na streho 

v "stresne sklatle za prezračevanje". Tuljave se lahko na nivoju tlaka 2.N 

združi in pelje ven s samo eno cev večjega premera v kolikor bo prostor. V 

ceni upoševati samostojne cevi. Dimenzije obstoječih tuljav ni znana, 

predvideva se vsaj fi150mm. Uskladiti se s projektantom strojnih instalacij in 

arhitektom! Celotno izvedbo prilagoditi danim prostorskim možnostim.

TESNENJE: Ob prehodu med mavčnimi stenami potrebno zvočno tesnenje. 

Prehod med 2. nadstropjem in streho vodotesno in toplotno izolacijsko 

tesniti. Lahko se predvidi tudi kos iz pocinkane pločevine pravokotnega 

prereza na katerega so iz notranje strani priključene vse 3 cevi (ali 1 

združena). Izvedbo prilagoditi glede na dani prostor. Uskladiti se z 

arhitektom, projektantom strojnih instalacij in izvajalcem strojnih instalacij.

REŠETKA: zunanje cevi oz. združeni pravokotni kanal (znotraj "strešne škatle 

za prezračevalne kanale") morajo imeti rešetko proti mrčesu. 

Specifikacija priključnih kosov:
 ‐ pozicija med osmi 3‐5: priključni kos iz pocinane pločevine za 90° priključek 

dim. 135x35x h25cm s tremi izhodi za priključne cevi
kos. 2,00

 ‐ pozicija os 2: priključni kos iz pocinane pločevine za vertikalni priključek 

dim. 125x22x h25cm s tremi izhodi za priključne cevi
kos. 1,00

 ‐ pozicija med osema 6‐7: priključni kos iz pocinane pločevine za vertikalni ali 

horizontalni priključek dim. 130x20x h15cm s tremi izhodi za priključne cevi. 

Izvedbo prilagoditi danemu prostoru!
kos. 1,00

 ‐ pregibne PVC cevi za prezračevanje fi 150mm. 4 sklopi tuljav, pri vsaki 

dimniški tuljavi predvidene 3 cevi povprečne dolžine cca. 7.5m. 4 sklopi
m1 90,00
kpl. 1

SKUPAJ RAZNO:
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