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1. SPLOSNE OPOMBE:
Splosne opombe vezane na projektno dokumentacijo, obveznosti vezane na izdelavo vzorcev, ravnanje z
odpadki ter temeljne okoljske zahteve za stavbe, ki jih dolo¢a Uredba o zelenem javnem narocanju.
Ponudnik mora pri izraunu ponudbene cene / enotnih cen poleg vsega navedenega v razpisni in
projektni dokumentaciji upostevati in vkljuditi tudi naslednje :

Popis je veljaven le v kombinaciji z vsemi grafi¢nimi prilogami, nacrti, tehni¢nim porocilom, sestavami
konstrukcij, shemami, povrSinskimi nacrti in ostalimi sestavinami PZ| projekta. Natanc¢nejsi opisi, nacin in
kvaliteta izdelave, barve, velikost elementov, nacini pritrjevanja, nacini stikovanja z ostalimi elementi
objekta, morebitna pozarna varnost konstrukcij ali gradbenih elementov in podobno so razvidni iz prej
nastetih sestavin PZI projekta.

Ponudba mora vsebovati ves pritrdilni, vezni material in ustrezne podkostrukcije, dobavo in vgradnjo
zakljucnih profilov za izdelavo vseh potrebnih podkonstrukcij. Ponudba, ki se sklicuje zgolj na tekstualni
del popisa ni veljavna oziroma je nepopolna in nepravilna. Z oddajo ponudbe vsak ponudnik izjavlja, da
je skrbno preucil vse prej omenjene sestavne dele projekta in da je v skupno vrednost vkljucil vsa
dodatna, nepredvidena in presezna dela ter material, ki zagotavljajo popolno, zakljuceno in celostno
izvedbo objekta, ki ga obravnava projekt, kot tudi vsa dela, ki niso neposredno opisana ali nasteta v
tekstualnem delu popisa, a so kljub temu razvidna iz grafi¢nih prilog in ostalih prej nastetih sestavnih
delov PZI projekta.

Vsak ponudnik z oddajo ponudbe prav tako izjavlja, da je na osnovi dokumentacije sposoben v
popolnosti kvalitetno in strokovno pravilno izvesti predmetno opremo. Za vse nejasnosti mora ponudnik
v za to namenjenem razpisnem roku z vpraSanji pisno kontaktirati investitorja. Kontaktiranje ali
postavljanje vprasanj neposredno odgovornemu vodji projekta, projektantskim organizacijam, ki so
sodelovale pri izdelavi projekta ali posameznim odgovornim projektantom ni dovoljeno.

Posamezni ponudnik mora k ponudbi priloZiti izjavo, da bo predmetno opremo izvajal izklju¢no skladno s
PZI projektno dokumentacijo. Vse morebitne spremembe in dopolnitve lahko izdelajo izklju¢no
projektanti, pri ¢emer mora biti vsaka sprememba in dopolnitev pisno zavedena potrjena, Zigosana in
podpisana s strani odgovornih projektantov in odgovornega nadzornika, oziroma pooblascenega
predstavnika narocnika.

2. VZORCI:
Izvajalec mora za vse proizvode oziroma elemente za vgradnjo, ki so navedeni v projektu ali drugace
zahtevani s strani naroc¢nika in odgovornega projektanta dostaviti v pregled najmanj dva primerka, kadar

pa ie to potrebno izdelati tudi vzorcni primer :
= kot pomoc naro¢niku za dokonéno opredelitev med razli¢nimi proizvodi;

= kot pomoc naro¢niku za dokon¢no opredelitev med razli¢nimi povrsinskimi
obdelavami
= kot referencni primerek in merilo za kakovost, vklju¢no z vizualnim izgledom
= kot vzorec za preizkusanje, ki sluzi za dokazovanje skladnosti proizvodov, kadar je to preizkusanje
nujno opraviti na objektu, oziroma kadar gre za utemeljen dvom v izpolnjevanje predpisanih zahtev
glede Ze vgrajenega oziroma dobavljenega proizvoda.
Vrednost izdelave vzorcev mora biti vklju¢ena skupno v ponudbeno ceno.
Ustreznost izdelave potrdi narocnik na predlog odgovornega projektanta.

Pisna potrditev vzorcev mora biti vnesena v gradbeni dnevnik s strani predstavnika narocnika in
odgovornega projektanta predmetnega podrocja.

Elemente, za katere je predpisana izdelava vzorcev, ni dovoljeno vgrajevati pred potrditvijo vzorcev
oziroma materialov.

Kjer so v popisu navedeni doloceni proizvajalci oz. znamke materiala, se lahko uporabijo tudi drugi
enakovredni materiali, ki so zdruZljivi z obstojec¢imi materiali in imajo najmanj enake ali boljSe tehnicne
lastnosti kot predpisani material.
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GOSPODARIJENIJE Z GRADBENIMI ODPADKI
V ceni postavke je potrebno zajeti odvoz materiala na trajno deponijo, s placilom vseh taks

Izvajalec je dolZan dodatno na lastne stroske izdelati elaborat ravnanja z gradbenimi odpadki, ¢e bo to
potrebno, voditi evidenco o vrstah in koli¢inah gradbenih odpadkov ter predloZiti vse evidencne liste o
odvozu odpadkov.

1. ZAKONODAJA:
Pri ravnanja z gradbenimi odpadki je pri odstranjevanju potrebno upostevati veljavno zakonodajo s
podrocja ravnanja z odpadki, predvsem pa upostevati naslednje zakone in pravilnike:
e Zakon o varstvu okolja (Ur.l. RS $t. 39/06, 41/04, 20/06, 70/08),
e Zakon o ohranjevanju narave (Ur.l. RS §t. 96/04, 41/04, 22/03, 119/02, 31/00, 56/99),
* Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Ur.list RS $t. 34/08)
e Uredba o ravnanju z odpadki (Ur.l. RS st. 34/08),
¢ Uredba o ravnanju z odpadki, ki vsebujejo azbest (Ur.l. RS §t. 34/08),
¢ Pravilnik o projektni dokumentaciji (Ur.l. RS $t. 55/08),
¢ Pravilnik o pogojih, pod katerimi se lahko pri rekonstrukciji ali odstranitvi objektov in pri vzdrZevalnih
delih na objektih, instalacijah ali napravah odstranjujejo materiali, ki vsebujejo azbest (Ur.l. RS st.
60/06),
* Navodilo o metodologiji za izdelavo porocila o vplivih na okolje (Ur.l. RS $t. 36/09),
¢ Operativni program ravnanja z gradbenimi odpadki (RS Ministrstvo za okolje in prostor)

2. RAVNANJE Z GRADBENIMI ODPADKI:
Skladno s Pravilnikom o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenem delu (Ur.l. RS §t. 34/08) mora
investitor zagotoviti, da izvajalci gradbenih del gradbene odpadke pri rusenju oddajo pooblas¢enemu
zbiralcu gradbenih odpadkov.
Investitor bo zagotovil, da bodo izvajalci gradbenih del gradbene odpadke hranili ali zacasno skladis¢ili
na gradbis¢u tako, da ne bodo onesnazevali okolja in da bo zbiralcu gradbenih odpadkov omogocen
dostop za njihov prevzem ali prevozniku gradbenih odpadkov za njihovo odpremo predelovalcu ali
odstranjevalcu gradbenih odpadkov. Predvideno je, da se bodo odpadki kolikor bo le mogoce sproti
odvazatli.
Odpadki, ki bodo nastali pri rusenju, se bodo zbirali lo¢eno po vrstah gradbenih odpadkov iz
klasifikacijskega seznama odpadkov.
Mesto stalne deponije je odvisno od obcinskega odloka, oziroma izbranega izvajalca gradbenih del.
Inertni odpadki, kot je beton, opeka se bodo nalagali na kamione in odpeljali na mestno deponijo
izvajalca, kjer se jih zdrobi na primerne frakcije, ki se jih uporabi za nasutja in tampone predvsem v
cestogradnji ali pri urejanju zunanjih utrjenih povrsin. Pred odlaganjem je potrebno narediti oceno
odpadkov, kot je opisano v nadaljevanju.

V primeru, da se med rusSenjem naleti na nevarne odpadke, je le-te potrebno predati pooblas¢enemu
zbiralcu, predelovalcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov.

Izvajalec del bo gradbene odpadke oddajal zbiralcu gradbenih odpadkov in ob oddaji vsake posiljke
odpadkov izpolnil evidencni list, dolocen s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki. Seznam pooblasé¢enih
zbiralcev, predelovalcev in odstranjevalce nevarnih odpadkov se pridobi na ministrstvu za okolje in
prostor, ki vodi evidenco o pooblascencih, ki ga tudi enkrat letno objavlja v Ur.l. RS.

Posiljko odpadkov, ki jih prevzame pooblas¢eno podjetje mora spremljati evidencni list o ravnanju z
odpadki. Evidencni list se priloZi v dveh izvodih. En izvod zadrZzi prevzemnik odpadkov, drugega pa
potrjenega prevzemnik vrne vrocitelju odpadkov. Odgovorna oseba evidencne liste ustrezno arhivira.

V skladu s Pravilnikom o odlaganju odpadkov (Ur.l. RS $t. 5/00 z.s. 43/04) je odlaganje dovoljeno le, ¢e je
izdelana ocena njihovih za odlaganje pomembnih lastnosti-ocena odpadkov, ki jo lahko izdelajo
pooblaséenci za izdelavo ocene odpadkov.
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3. OPIS GRADBENIH ODPADKOV
Kot Ze omenjeno je cilj, da se ¢im vec¢ odpadkov predela in ponovno uporabi in le manjsi del odloZi na
deponijo. Kamen, beton in opeko ter podobne materiale se odpelje na deponijo izvajalca in se jih zdrobi
na primerne frakcije, ki se jih uporabi za nasutja in tampone predvsem v cestogradnji ali pri urejanju

zunaniih utrienih novrsin.
¢ Vecje lesene elemente se proda za pomozZni gradbeni les ali kurjavo, oziroma se jih deponira na

ustrezno deponijo.
* Kovinske elemente je potrebno selekcionirati in odpeljati na ustrezno deponijo v predelavo, ali prodati

Se uporabne dele.
e Ostale odpadke je potrebno obdelati tako, da imajo najmanjsi volumen in jih odloZiti na mestno

deponijo na zato dolocen del.

4. OPIS ZACASNEGA DEPONIRANJA GRADBENIH ODPADKOV NA GRADBISCU
Zacasno deponiranje na gradbiSc¢u naj bo minimalno. Prostor in kapacitete deponije na gradbiscu in
pogoje za deponiranje materialov na gradbis¢u mora biti opredeljeno v elaboratu ureditve gradbisca.
Materiale, ki gredo v predelavo se vozi na deponijo izvajalca, kjer jih bo predelal, ostale pa primerno
obdelane in sortirane na mestno deponijo gradbenih odpadkov.

TEMELJNE OKOLJSKE ZAHTEVE ZA STAVBE

Ponudba mora biti skladna s "Temeljnimi okoljskimi zahtevami za stavbe", ki jo dolo¢a "Uredba o
zelenem javnem narocdanju" (Ur. . RS. §t. 102/11, 18/12, 24/12 in 64/12), ki med drugim zahteva
tehnicne specifikacije :

Pri gradnji, rednem ali investicijskem vzdrZevanju, nakupu ali vgradnji oziroma montazi naprav in
proizvodov se morajo upostevati:

— zahteve narocnika, ki se nanasajo na predmet gradnje, vzdrZevanja, nakupa, vgradnje ali montaze in jih

je naro¢nik opredelil Ze v postopku javnega narocanja za projektiranje idejne zasnove, idejnega projekta,
projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, projekta za izvedbo ali projekta izvedenih del za
novogradnjo, dozidavo, nadzidavo ali rekonstrukcijo stavbe, in

— resitve iz idejne zasnove, idejnega projekta, projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, projekta za
izvedbo ali projekta izvedenih del za novogradnjo, dozidavo, nadzidavo ali rekonstrukcijo stavbe. Nacin
dokazovanja : ponudnik mora k ponudbi priloZiti izjavo, da bo pri gradnji zagotovil, da se izpolnijo
zahteve.

e Pri gradnji, rednem ali investicijskem vzdrZevanju, nakupu ali vgradnji oziroma montaZi naprav in
proizvodov se ne uporabljajo:

a) proizvodi, ki vsebujejo Zveplov heksafluorid (SF6),

b) notranje barve in laki, ki vsebujejo hlapne organske spojine z vrelis¢em najvec 250 °C v vrednostih vec
kot:

—30 g/l, brez vode, za stenske barve,

— 250 g/, brez vode, za druge barve z razlivnostjo najmanj 15 m?/l pri mo¢i pokrivanja z 98 % motnostjo,
— 180 g/I, brez vode, za vse druge proizvode, vkljuéno z barvami, katerih razlivnost je manjsa od 15m2/I,
laki, barvami za les, talnimi premazi in talnimi barvami,

c¢) materiali na osnovi lesa, pri katerih so emisije formaldehida visje od zahtev za emisijski razred E 1, kot
jih opredeljujejo standardi SIST EN 300, SIST EN 312, SIST EN 622, SIST EN 636, SIST EN 13986.

Nacin dokazovanja:

Ponudnik mora k ponudbi priloZiti:

— tehni¢no dokumentacijo proizvajalca ali ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so izpolnjene zahteve,
ali

—izjavo, da bo pri gradnji zagotovil, da se izpolnijo zahteve.
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e Emisije hlapnih organskih spojin, ki so v uporabljenih gradbenih proizvodih, ne smejo presegati
vrednosti, dolocenih v evropskem standardu za dolocitev emisij SIST EN ISO 16000-9, SIST EN ISO 16000-
10, SIST EN 1SO 16000-11 ali v enakovrednem standardu.

Nacin dokazovanja:
Ponudnik mora k ponudbi priloZiti izjavo, da bo pri gradnji zagotovil, da se izpolnijo zahteve, kadar se pri
gradnji :

—nosilne konstrukcije
- ostresja
- fasadnih in notranjih oblog sten, tal in stropov in
- stavbnega pohistva
uporabi les, ki mora izvirati iz zakonitih virov.
Nacin dokazovanja : ponudnik mora k ponudbi priloZiti :
—potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa |, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve, ali
— potrdilo FSC13 ali PEFC14 zadnjega v skrbniski verigi lesa, ali
— potrdilo o vzpostavljenem sistemus sledljivosti, ki ga izda neodvisna akreditirana institucija kot del
standarda ISO 9001, standarda I1SO 14001 ali sistema upravljanja EMAS, ali
—dovoljenje FLEGT15, Ce les izhaja iz drZave, ki je podpisala prostovoljni sporazum o partnerstvu z EU,
ali
— ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so izpolnjene zahteve.
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SPLOSNE OBVEZNOSTI ZA PONUDNIKE

Obveznosti, ki jih mora pri izratunu ponudbene cene / enotnih cen poleg vsega navedenega v razpisni in
projektni dokumentaciji ponudnik tudi upostevati in vkljuciti:

1. da je nujno prilagajanje tehnologije med izvajanjem demontiranja, grobih gradbenih del in prilagajanja
delovnega cCasa izvajalca tako, da se nemoteno izvaja Studijski program in raziskovalno delo UL,
Fakultete za pomorstvo in promet v PortoroZu, posebej vezano na delovanje obcutljivih instrumentov.

2. obvezne najave motenj izvajalca ob izvedbi del, ki povzrocajo mocno tresenje prostorov in hrup, ki
onemogoca delo pri izvedbi Studijskega programa in raziskovalnega dela UL, Fakultete za pomorstvo in
promet in usklajevanje primernosti terminov izvajanja teh del s pridobitvijo pisne potrditve narocnika
oziroma UL, Fakultete za pomorstvo in promet;

3. vse navedeno in prikazano v besedilnem, graficnem in popisnem delu celotne projektne dokumentacije
s preverbo ustreznosti samih popisov del in koli¢in glede na vse opise in nacrte v projektni
dokumentaciii:

4. vse navedeno in prikazano v shemah in detajlih v celotni projektni dokumentaciji, ki jih je dolzan
izvajalec preveriti;

5. da so v popisu navedena komercialna imena materialov, naprav in opreme zgolj zaradi dolocitve
kvalitete - ponujen material, naprave in oprema mora biti enakovredne ali boljSe kvalitete kot je
predpisana s proiektno dokumentaciio:

6. da izvajalec sam izdela montazne skice in detajlov za izvedbo gradbeno obrtniskih in instalacijskih del
med gradnjo objekta, za kar ni lo¢ene postavke v ponudbenem predracunu;

7. vse elemente, ki so navedeni v opisu postavke oziroma vezani na posamezno postavko, ne glede na to,
da so elementi morebiti vezani na ostala gradbeno ali obrtniska ali instalacijska dela spremljajoca
gradbena (kot na primer: preboji in popravila le teh, ter elektro dela, ozemljitev), razen v primeru, ko je
v posameznih postavkah posebej navedeno, da so doloceni elementi zajeti v drugi postavki oziroma pri
drugih delih;

8. da morajo vsi elementi strojnih in elektro instalacij ter opreme ustrezati projektiranim resitvam posebej
Se kar zadeva funkcionalne zahteve, tehni¢ne karakteristike in dimenzijam;

9. da je izvajanje del po dolocilih veljavnih tehni¢nih predpisov in skladno z obveznimi standardi, veljavno
zakonodajo in podzakonskimi akti;

10. vse pricakovane stroske, kot na primer: stroske vseh pripravljalnih del; stroske priprave, prijave in
zavarovanje gradbis¢a; morebitno izdelavo varnostnega nacrta in porocila; odstranitev morebitnih ovir
in ureditev delovnega platoja; organizacije, oznaCevanja, ureditve zavarovanja in varovanja gradbisca s
predpisano prometno signalizacijo (kot so letve, opozorilne vrvice, znaki, svetlobna telesa,...); izdelave
obvestilne table in gradbis¢ne table, stroSek uradne zakolicbe zabelezene z zapisnikom in stroske
zavarovanja zakoli¢cbe in vseh geodetskih tock; stroske prevozov, raztovarjanja in skladis¢enja na
gradbiscu ter notranjega transporta na gradbis¢u; meritve, teste, preizkuse, zavarovalne, transportne in
manipulativni stroski; stroske izdelave ali najema, koris¢enja, montaze in demontaZe vseh fasadnih,
delovnih, zascitnih in pomoznih odrov ter ograj, potrebnih za izvedbo gradbeno obrtniskih in
instalacijskih del (streha, fasada ..) kot tudi ciS¢enje vseh elementov po koncanih delih; stroske
zadostnega Stevila kemicnih sanitarij, garderobnih prostorov, jedilnic, umivalnic, oziroma vse ostalo za
potrebe vseh zaposlenih, ki izvajajo dela na gradbiscu; stroSke nabave in vgradnje vsega materiala in
opreme, predvidenega za vgradnjo in montaZo; stroske vezano na komunalno infrastrukturo, kot na

Studio Rebeka d.o.o.
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12,

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

UL - Fakulteta za pomorstvo in promet
PRENOVA PREDAVALNIC Z ENERGETSKO SANACIJIO
SEVERNE IN ZAHODNE FASADE - 2. faze

stroske zagotovitve, postavitve, uporabe, vzdrZevanja, ogrevanja, razsvetljave in Cis€enja primernih
pisarniskih prostorov v okviru gradbenih provizorijev za potrebe narocnika, strokovnega nadzora in
projektantov (minimalno 2 pisarniska kontejneja, po najmanj 14 m2 vsak), na podlagi predhodno
odobrenega tlorisa najkasneje v roku 15 koledarskih dni od podpisa pogodbe oziroma uvedbe izvajalca v
delo, primernih za izvajanje rednih sestankov na gradbiscu, z vso potrebno pisarnisko in pohiStveno
opremo, elektro instalacije (razsvetljava, moc), telefonsko in internetno povezavo, grelne ter hladilne
elemente, ki omogocajo delo pri nizkih oziroma visokih zunanjih temperaturah in zagotovitve, da imajo
pisarniski prostori samostojen vhod s klju¢em;

stroske elektri¢ne energije, vode, TK prikljuckov in vse morebitne ostale stroske v ¢asu gradnje;

stroske zagotovitve za vse potrebne varnostne ukrepe in tako organizacijo na gradbiscu, da bo
prepreeno onesnazevanje voda, ki bi nastalo zaradi transporta, skladis¢enja in uporabe tekocih goriv in
drugih nevarnih snovi oziroma v primeru nezgod zagotoviti takojSnje ukrepanje za to usposobljenih
delavcev:

stroske zagotovitve, da so vsa zacasna skladis¢a in pretakalis¢a goriv, olj in maziv ter drugih nevarnih
snovi zascitena pred mozZnostijo izliva v tla in vodotok;

stroske izdelave elaborata morebitne zapore cest, postavitev morebitnih potrebnih cestnih zapor in
prometne signalizacije;

stroske dokumentiranja vseh sprememb in izdelave projekta izvedenih del (PID) za potrebe tehni¢nega
pregleda in prevzema oziroma za naroc¢nikovo arhivsko dokumentacijo;

stroske vsakodnevnega cis¢enja delovis¢a oziroma objekta med izvajanjem del in koncnega temeljitega

zidarskega ter gospodinjskega CisCenja objekta, kar zadeva delo izvajalca in vseh podizvajalcev, med
izvedbo del in pred primopredaio obiekta:

stroske pridobitve vseh ustreznih dokumentov, stroske izdelave dokazila o zanesljivosti, predpisanih
kontrol materialov, izjav o skladnostih, garancij za materiale vgrajene v objekt, stroske nostrifikacije in
meritev pooblascenih institucij, porocil, stroske izvajanja nadzora nad izvedbo poZarnovarstvenih
ukrepov skladno s Pravilnikom o poZarni varnosti v stavbah, stroske izdelave izkaza poZarne varnosti,
vodenja vseh sprememb oziroma podatkov potrebnih za izvedbo PID-ov oziroma izdelavo PID-ov
oziroma stroske za vso potrebno dokumentacijo za potrebe tehnic¢nega pregleda in prevzema, pri cemer
morajo biti dokumenti obvezno prevedeni v slovenscino in nostrificirani od pooblasc¢ene institucije v RS,
ki jo mora izvajalec predati gradbenemu nadzoru oziroma naroc¢niku, kot tudi od vseh svojih
podizvajalcev ter ostalih izvajalcev in dobaviteljev na projektu;

v sklopu izdelave dokazila o zanesljivosti, na lastne stroske izdelati porocilo o nastalih gradbenih
odpadkih in o ravnanju z njimi, v skladu s predpisom, ki ureja graditev objektov, kot sestavni del
dokumentaciie za tehni¢ni prevzem:

stroske zaklju¢nih del na gradbiscu vklju¢no z odstranitvijo vseh varoval in prometne signalizacije, ki je
tekom izvedbe sluZila zavarovanju gradbisca, odstranitve vse za potrebe gradnje postavljene provizorije
in odstranitve vseh ostankov zacasnih deponij ter krajinsko ustrezno ureditev vseh z izvajanjem
pogodbenih del prizadetih povrSin po zakljucku pogodbenih del oziroma vzpostavitev gradbiséa in
okolice v prvotno stanje, kjer bo to potrebno, vklju¢no z odvozom odvecnega materiala;

Stroski sodelovanja odgovornega vodje del na tehni¢nem prevzemu objekta in stroski koordinacije
odprave ugotovljenih pomankljivosti, vklju¢no s stroski komisije tehnic¢nega pregleda.

Stroske vzdrZevanja in varovanja objekta do tehni¢nega prevzema in uspesSne kolavdacije med
investitoriem, uporanikom, gradbenim nadzorom in izvajalcem.

Studio Rebeka d.o.o.
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UL - Fakulteta za pomorstvo in promet
PRENOVA PREDAVALNIC Z ENERGETSKO SANACIJIO
SEVERNE IN ZAHODNE FASADE - 2. faze

22. stroske izvedbe poskusnega obratovanja celotnega objekta s poudarkom na vseh instalacijah, pri cemer
je potrebno pri poskusnem obratovanju uporabiti tudi Ze vse kemikalije, pline idr., ki so v posameznih
napravah, elementih, instalacijah predvidene — vsi preizkusi s specialnimi plini in kemikalijami;

23. in vse ostale stroske, ki morebiti niso navedeni in so za izvedbo in funkcioniranje objekta nujno
potrebni.

Studio Rebeka d.o.o.
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UL - Fakulteta za pomorstvo in promet
P P |
PRENOVA PREDAVALNIC Z ENERGETSKO SANACIIO 5'

SEVERNE IN ZAHODNE FASADE - 2. faze

REBEKA

[Post. [Opis dela [EM [ Kolitina] ~ Cena/enoto] Skupaj|

A / GRADBENA DELA

L PREDDELA, DEMONTAZNA IN RUSITVENA DELA

Pred pricetkom del je zvajalec dolZan izdelati in predloZiti pooblascenem nadzorniku v pregled Tehnoloski elaborat, v
katerem morajo biti navedeni najmanj vsi predvideni tehnoloski postopki gradnje za vsa dela, dokazne listine za vse
predvidoma vgrajene materiale, ki jih nadzornik pisno potrdi pred vgradnjo, projekt betona......

Pri rusitvenih delih je potrebno v enotnih cenah upostevati Pravilnik o ravnanju z gradbenimi odpadki, kar pomeni, da je
potrebno rusevine na gradbiscu locevati in loceno odajati pooblascenim prevzemnikom izpolniti mora tudi liste, ki so v
elaboratu "E5-nacrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki" (projekt st. 08-2015/GO, PGD, januar 2016). Izvajalec mora
Investitorju na koncu gradnje predati vse prevzemne liste ( potrdila ) o primopredaji rusevin. Enotne cene morajo
upostevati vsa opravila in stroske za kompletno izvedbo posamezne postavke (iznos rusevin na gradbiscno deponijo,
nalaganje in odvoz na ustrezno deponijo). UpoStevati tudi vse transporte ter demontaZo vseh podkonstrukcij in veznih /
pritrdilnih materialov.

Z gradbenimi odpadki, ki nastanejo pri rusenju je potrebno ravnati po
“Pravilniku o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih”, Ur. list
RS st.: 84/98, 45/00, 20/01, 13/03.

Pri rusitvenih delih je potrebno upostevati Zakon o varnosti in zdravju pri
delu (Ur. list RS $t.: 56/99) in 3. ¢lena Pravilnika o varstvu pri gradbenem

delu (Ur. list SFRJ $t. 42/68) ter Uredbe o zagotavljanju varnosti in zdravja
na zacasnih in premicnih gradbiséih (Ur. list RS $t. 03/02).

V enotni za rusenje je zajeto:

- vsa dela pri odstranjevanju (rusenju) in prenos odpadkov do gradbis¢ne
deponije

- sortiranje gradbenih odpadkov loceno po vrstah glede na klasifikacijski
seznam odpadkov s klasifikacijsko Stevilko 17:

-beton : 17 01 01

-les: 170202

-steklo : 17 02 02

-zelezo in jeklo : 17 04 05

-mesani gradbeni odpadki in odpadki pri rusenju objektov, ki niso zajeti v
170901, 17 09 03, 17 09 04;

- odpadna plastika - brez embalaze : 02 01 04

- drobni kovinski odpadki 20 01 05

- beton, opeka, ploscice, keramika in materiali na 17 01 00

OPOMBE:
Demontazna in odstranitvena dela severne zasteklene fasade, zahodne in
vzhodne fasade zajeta v poglavju "IVa. FASADERSKA DELA".

Studio Rebeka d.o.o.
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UL - Fakulteta za pomorstvo in promet

PRENOVA PREDAVALNIC Z ENERGETSKO SANACIIO

SEVERNE IN ZAHODNE FASADE - 2. faze

REBEKA

|Post.

|Opis dela

[Em |

Koliginal

Cena/enoto) Skupaj|

1,01

1,02

1,03

1,04

1,05

1,06

1,07

1,08

1,09

1,10

1,11

|PRIPRA VLJALNA DELA IN ODSTRANITVE

Organizacija gradbisca skladno s tehnolosko opremljenostjo ponudnika in
varnostnim nacrtom.

Izdelava (z demontaZo po koncanju del) protiprasne zasc¢ite na mejah
obdelav iz enostransko oplos¢ene mavénokartonske stene, prahotesno
zatesnjene. Na posameznih zascitah, kjer bo z varnostnim nacrtom
predviden dostop na gradbisce, je potrebno v enotni ceni zascite
kalkulirati tudi vrata za dostop. Sistem zascit ne sme biti kombiniran s PVC
folijami ali podobno!

Premestitev notranje opreme v predavinicah 202-206 in deponiranje v
prostorih po dogovoru z investitorjem. Demontazo fiksnih stolov in miz v
predavalnici 206 demontira izvajalec klju¢avnicarskih del, ker bojo
potrebne predelave. Premestitev obsega cca. 170 stolov, 90 miz,
demontaza Solskih tabel in ostale premi¢ne opreme v predavalnicah).
Obvezen predhodni ogled objekta.

Zascita obstojecih tlakov ali transportnih poti preko neobdelanega dela
objekta z zasc¢itno peno debeline cca. 5 mm in prekritje z opaznimi
plos¢ami. Ocena

Zascita obstojecih tlakov ali transportnih poti objekta z zascitno folijo
debeline cca. 0.5-1 mm. Ocena

Predvidna odstranitev obstojecih stropnih vgradnih raster svetil
kvadratnih in pravokotnih oblike dim. 60x60cm ter okroglih nadgradnih.

Transport v depo narocnika.
ocena 65 kos, kpl

Odstranitev umivalnikov, ogledal in sanitarne opreme v celoti z vsemi
prikljucki, zapora cevnih instalacij v podometni izvedbi (instalacijsko delo),

transport materiala iz gradbisca.
ocena: 5 kos.

Previdna delna odstranitev armstrong modulnega stropa 60x60cm v
predavalnici 202-205 ter obstojeco toplotno izolacijo, PVC folijo in lesene
morale 80x80cm. Lesene morale se zacasno deponira na gradbiscu za
morebitno ponovno uporabo.

ZAJETO 1. FAZI:

Previdna delna odstranitev armstrong modulnega stropa 60x60cm v
predavalnici 206 ter obstojeco toplotno izolacijo, PVC folijo in lesene
morale 80x80cm. Lesene morale se zacasno deponira na gradbis¢u za
morebitno ponovno uporabo.

Odstranitev obstojeCega lesenega opaznega stropa ter obstojece toplotne
izolacije vklju¢no s PVC folijo. Ocenjena deb. Obstojece toplotne izolacije
cca. 20cm

OPOMBA: Pred odstranitviio obvezno kontaktirati arhitekta

DemontaZa parapetne police, vertikalne stenske obloge in
podkonstrukcije. Sirina parapeta cca. 35cm, vidina 90cm

Studio Rebeka d.o.o.
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REBEKA

[Post. [Opis dela [EM [ Kolitina] ~ Cena/enoto] Skupaj|

1,12 |DELNO ZAJETO 1. FAZI (predavalnica 206):
DemontaZa parapetne police, vertikalne stenske obloge in
podkonstrukcije. Sirina parapeta cca. 35cm, visina 90cm

m1l 9,20
RUSITVENA DELA
1,13 Rusenje tankih zidanih sten debeline 13-14 cm vklju¢no z vgrajenimi vrati
(8 kos.) z odnosom materiala v zacasno deponijo. (255m2)
m3 33,50

1,14 Rusenje zidanih zracnikov (dimniki) preseka cca. 140x45cm h465cm po
celotni visini 2. nadstropja ter na strehi. Rusitve na strehi se mora izvesti z

izredno previdnostio.
OPOMBA: Rusenje se izvaja po tocno dolocenem zaporedju del zaradi

sovpreZene jeklene nosilne konstrukcije stresnih iokvirjev. Pred rusenjem
obvezo kontaktirati statika m3 22,00

1,15 Odstranitev obstojece jeklene podporne konstrukcije stresnih okvirjev v
osi B (glej nacrt rusitev). V celotni steni je 5 polj okvirjev sestavljenih z
naslednjimi profili:

- horizontalni povezniki 2x NP C 24 dolZine cca 6m, 5 kos

- nravnkotni iekleni stehri dim 14x12em dolZine 230em 10 kos

OPOMBA:

- Odstranitev se lahko izvede Sele po izvedbi in aktirviranju nove jeklene

konstrukcij. Postopek in navodila opisana v nacrtu gradbenih konstrukcij,

pred izvedbo nujno kontaktirati statika!

- Pred oddajo ponudbe obvezen ogled objekta kpl 1,00

1,16 Izvedba zacasnega podpiranja pred odstranitvijo obstojece jeklene
podporne konstrukcije. Podpiranje se izvede s podpornimi stojkami za
tezke konstrukcijske obremenitve. Zagotoviti je potrebno podpiranje vsaj

2 polja hkrati - postopek podpiranja se dogovori s statikom!
kpl 1,00

1,17 Zarez AB fasadnega parapeta z diamantno rezilko debeline 15 cm za
izdelavo dostopa do zunanjega podesta. Obracun po m2 povrsine reza.

OPOMBA: Pred pricetkom del obvezno kontaktirati statika za ogled
stanja obstojece AB stene ter upostevanje zahtev, navodil in morebitnega

postopka izreza povecana obstoiece vratne odprtine.
- odrez odprtine za vrata 115x40cm m2 0,46

1,18 Dolbljenje reg v obstojecih opecnih zidovih za razvod elektri¢nih instalacij
iz etazne razdelile omare v 2.n do glavne omare v pritli¢ju. Velikost rege
10x6cm. lzdelava od etazne elektro omare v 2.N do stropne plosce v
pritli¢ju (6.5m1). Izdelava morebitnih prebojev opecnih sten - odvisno
glede na traso.

Koli¢ina ocenjena:
m1l 15,00

1,19 Razsiritev niSe v obstojeci opecni steni za elektro omaro. Razsiritev za cca
30cm. m3 0,05

Studio Rebeka d.o.o.
Februar 2016 $t.proj. 08-2015/A PZI GRADBENA DELA -14/87



UL - Fakulteta za pomorstvo in promet -‘
L Ll

PRENOVA PREDAVALNIC Z ENERGETSKO SANACIIO o
SEVERNE IN ZAHODNE FASADE - 2. faze

REBEKA

[Post. [Opis dela [EM [ Kolitina] ~ Cena/enoto] Skupaj|

1,20 Delna rusitev oz. demontaza zahodne montazne fasadne stene za novo
fasadno odprtino servisnih vrat za prostor klimat 3. Velikost odprtine cca.
238x235cm
Predvidena obstojeca sestava fasade:

- HOP C 140x70x4mm (mreZa)
- Leseni vertikalni morali 8x8cm na 62.5cm

- vmesna toplotna izolacija tervol LP80m

- PVC folija

knin gips plos¢e 10mm

OPOMBA: Kljuéavnicarska predelava ostojecih jeklenih HOP C profilov

zajeta v kljuéavniéarskih delih! m2 5,76

1,21 Delna rusitev oz. izdelava kvadratne odprtine v zahodni montazni fasadni

steni za zajem in izpuh prezracevalnih kanalov dim. Cca. 105x50cm
kpl. 2,00

1,22 Odstranitev plocevinaste fasadne obloge na strehi slepe fasade
sosednjega objekta v osi 8-B/C na mestu, kjer se izvede montaza "fasadne
konstrukcije za zunanje split naprave". Odstranitev fasadne obloge v
velikosti 427x h348cm m2 15,05

RAZNA DELA

1,23 Nepredvidena, dodatna in vec dela, ki se pojavijo med samo gradnjo, se
izvedejo po predhodnem dogovoru z nadzornim organom in se
obracunavajo po dejanskih koli¢inah, po predhodni odobritvi enotne cene
s strani investitorja.
Ocena nepredvidenih del 15% od vrednosti vseh rusitvenih del 15%

1,24 Sortiranje, nakladanje in odvoz gradbenih odpadkov na stalno deponijo
pooblaséenega prevzemnika ali predelovalca gradbenih odpadkov
(skladno z elaboratom "Nacrta gospodarjenja z gradbenimi odpadki").
Pridobitev evidencnih listov, placilo takse in izdelava porocila o ravnanju z
gradbenimi odpadki. Obracun po t (toni) glede na tip gradbenih
odpadkov:

a mesani gradbeni odpadki

rusevine opecnih sten, prebojev.... ton 20,00
b kosovni odpadki

lesena okna, notranja vrata, tlaki, sanitarni predmeti... ton 2,50
c ostali nenevarni odpadki

luci, elektri¢ni kabni, instalacijski odpadki ton 5,00

1,25 Zacasna zascita pred vremenskimi neprilikami
Postavitev zaCasnega pokritja in zapiranje odprtin na mestih rusitev
(zracniki, kupole) za ¢as obnove proti vrememenskim neprilikam in vetru.
Odprtine se prekrije z OSB plos¢ami ter prekrije z dvojno PVC folijo UV
odporno ter obteZi proti razkritju.

Povrsina za prekritje:
m2 250,00

SKUPAJ PREDDELA IN RUSITVENA DELA:

Studio Rebeka d.o.o.
Februar 2016 $t.proj. 08-2015/A PZI GRADBENA DELA -15/87



UL - Fakulteta za pomorstvo in promet
PRENOVA PREDAVALNIC Z ENERGETSKO SANACIIO
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REBEKA

|Post.

[Opis dela [EM [ Kolitina] ~ Cena/enoto]

Skupaj|

1.

JEKLENE KONSTRUKCIJE IN KLIUCAVNICARSKA DELA

SPLOSNO
Popis je veljaven le v kombinaciji z vsemi nacrti in detajli. Vsa morebitna neskladja, pomankljivosti, in
ugotovitve je potrebno opozoriti v ¢asu izdelave ponudbe in vprasanja zastaviti javno na portalu.

Vsa dela je potrebno izvjati po dolocilih veljavnih tehnicnih predpisov in normativov in skladno z obveznimi
SIST-i!

- Vsi elementi jeklene konstrukcije morajo biti izdelani strokovno in kvalitetno in z materiala in dimenzij kot
je navedeno.

- Sidranje elementov jeklene konstrukcije v nosilno konstrukcijo objekta izvesti po navodilih statika po
predhodnem ogledu in konzulataciji na gradbiscu. lzvedba elementov na nacin kot je navedeno v nacrtu
"jekleni konstrukcijski elementi in varovala - detajli".

- Kvaliteta jekla mora biti S 235 JR po SIST EN 10025 = RSt 37,2 po DIN 17100.

- RF kot tip AISI 316 L - W.Nr. 1.4404 X2CrNiMo17 12 2 (po nemskih standardih)

Pritrjevanje:

- vijaki kvalitete 8.8.

- Vsi zvari so C kvalitete po EN 25817, oziroma 3.razred po SIST ISO 10721 in so neprekinjeni! Debelina
zvara mora bit 0,7xt, kjer je t debelina najtanjse plocevine v spoju.

Vsi elementi morajo biti pred kakrsnimi koli nanosi ustrezno ocis¢eni in razmasceni-zahteva se 3. stopnja
ociscenja, ki je dolocena v PRAVILNIK-u o tehni¢nih ukrepih in pogojih za zascito jeklenih konstrukcij pred
korozijo ( EN 1SO 12944).

Uporabi se ¢iscenje povrsine s peskanjem (kvalitete Sa 2.5). Po ociscenju in razprsevanju jeklenih
elementov je potrebno po 8-ih urah izvesti prvi zascitni protikorozijski premaz. V kolikor to ni mogoce je
potrebno izvesti predhodno zascito elementov s ""shop primer-jem". Zacasna zascita s "'shop primer-jem"
zagotavlja 15 dnevno zascito. V kolikor v tem casu ni izvedene protikorozijske zascite je potrebno ponovno

Ciscenje jeklenih elementov in postopek priprave in zascite konstrukcije ponoviti.

- Osnovna antikorozijska zas¢ita vseh jeklenih elementov izvesti v skladu s SIST EN 1SO 12944. VROCE
CINKANIJE jeklnenih konstrukcijskih elementov po DIN 50976 v deb. min. 80 mikronov. Nekateri elementi
dodatno pleskani Se v doloceni barvi po izboru arhitekta. kjer finalna barva ni dolocena, je zakljucni sloj
vroce cinkan.

- Tehnoloske risbe za proizvodnjo mora izvajalec del izdelati v skladu s projektno dokumentacijo. V kolikor
Zeli izvajalec prilagoditi izvedbo svoji tehnologiji, mora izdelati ustrezno projektno dokumentacijo z detaijli,
katero mora pregledati in s podpisom potrditi projektant in statik.

- Enotne cene morajo zajemati tudi izdelavo delavniskih nacrtov, tejnoloskega nacrta in nacrta montaze,
pridobitev pozitivnega mnenja za nosilne konstrukcije s strani pooblascene institucije.
- Vse materiale mora pred vgraditvijo potrditi odgovorni projektant.

V ceni za enoto je potrebno upostevati tudi:

* merjenje na objektu;

* izdelava tehnoloskih risb za proizvodnjo, z detajli, ki jih je potrebno izvesti za koncanje posameznih del,
tudi ¢e niso podrobno navedeni in opisani v popisu in nacrtih, so pa nujna za pravilno funkcioniranje
posameznih sistemov in elemnotv. Potrditi jih mora odgovorni projektant statike in arhitekture;

* preizkusanje posameznih elementov in dokazovanje kvalitete z atesti;
* ves potreben glavni, pomozni, pritrdilni in vezni material;

* izdelavo vseh potrebnih zakljuckov;

* jzdelava elementov v delavnici in montaza na objektu;

* vse potrebne transporte do mesta vgrajevanja;

* skladiscenje materiala na gradbiscu;

Studio Rebeka d.o.o.

Februar 2016 $t.proj. 08-2015/A PZI GRADBENA DELA -16/87



UL - Fakulteta za pomorstvo in promet -‘
PRENOVA PREDAVALNIC Z ENERGETSKO SANACIIO !I

SEVERNE IN ZAHODNE FASADE - 2. faze

REBEKA

[Post. [Opis dela [EM [ Kolitina] ~ Cena/enoto] Skupaj|

* vsa potrebna pomozna sredstva za vgrajevanje na objektu kot so dvigalo, lestve, odri in podobno;

* usklajevanje z osnovnim nacrtom in posvetovanje s projektantom;

* terminsko usklajevanje z ostalimi izvajalci na objektu;

* finalna obdelava elementov po opisu (antikorozijska zascita, pozarna zascita in finalni oplesk po
navodilih projektanta);

* popravilo eventuelne Skode povzrocene ostalim izvajalcem na gradbiscu;

* (iscenje prostorov in odvoz odpadnega meteriala na stalno deponijo in placilo takse deponije;

* vsa dela in ukrepe po dolocilih zakona o varstvu pri delu;

* za jeklene konstrukcije. Ki so vidne, je potrebno vse zvare obrusiti gladko in ravno do povrsine profila;
* zascita pred fizicnimi poskodbami vgrajenih elementoy;

* izdelavo vseh potrebnih zakljuckov in tesnenje;

OPOMBE:
- Vse morebitne spremembe v ¢asu izdelave morajo biti s strani odgovornega projektanta potrjene!
- Dela mora izvajati podjetje, ki ima za tovrstna dela usposobljene kadre!

Studio Rebeka d.o.o.
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UL - Fakulteta za pomorstvo in promet -‘
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PRENOVA PREDAVALNIC Z ENERGETSKO SANACIIO um
SEVERNE IN ZAHODNE FASADE - 2. faze
SsTUDIO
REBEKA
[Post. |Opis dela [EM [ Kolitina] ~ Cena/enoto] Skupaj|
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PRENOVA PREDAVALNIC Z ENERGETSKO SANACIIO o
SEVERNE IN ZAHODNE FASADE - 2. faze

REBEKA

[Post. [Opis dela [EM [ Kolitina] ~ Cena/enoto] Skupaj|

2,01 Najem avtodvigala
Za potrebe vgradnje, dobave in montazZe jeklenih konstrukcij je potrebno
upostevati avtodvigalo ali zacasni Zerjav. Tehnologijo si prilagoditi vsak

izvajalec po svoji tehnoloski opremljenosti in nacina izvedbe.
kpl. 1,00

2,02 Jekleni konstrukcijski elementi
Izdelava, dobava in vgradnja jekenih elementov, kvalitete S235JR, ter
antikorozijsko zasciteni s postopkom vrocega cinkanja.

Nacin in postopek spajanja doloci statik na licu mesta po pregledu
obstojece  konstrukcije. Izdelava elementov po nacrtu ‘"jekleni
konstrukciiski elementi in varovala - detaili".

a - Nosilna kvadratna jeklena cev za pritrjevanje zasteklene fasade; kv. cev

110/100/5mm; 72,6 m1 kg 406,56
b - Jekleni nosilci RF rocaja; ploscato Zelezo deb. 5mm, Sirine 5 in 10 cm;

finalna barva RAL 7035, Dim. 22,1x25,7 ter nastavek za pritrditev RF cevi.

MontaZa v rastru 1.5m. Koli¢ina: 25 kos. kg 40,00
c - Jekleni nosilci pohodnih resetk, pohistvena kvadratna cev dim.

50/50/3,5mm, finalna barva RAL 7021. Pritrjevanje s HILTI vijaki 6
kos/nosilec preko navarjenih ploscic iz plos¢atega Zeleza deb. 6mm.
Montaza v rastru 1.02m. Tocni nacin dolodi statik. Koli¢ina: 38 kos.

kg 366,70
d - Ploscato Zelezo na robu nosilcev za pohodne resetke. Prereze dim.
120/5mm, kontinuirno po celotni dolzZini fasade. Plos¢a varjena; L = 36,90
mi kg 183,57
Skupaj: kg 996,83

2,03 RFvarovalna cev
lzdelava, dobava in vgradnja RF elementov, kvalitete AISI316L, izgled
naravni RF
- RF cev fi48 (50) mm, deb. stene 2mm. Na cev navarjeni pravokotni
"usesni" nastavki za pritrjevanje z vijacenjem ali varjenjem. Pritrjevanje na
ratser 1.5m. L=36 m1 kg 88,99

2,04 RF ograja
Izdelava, dobava in vgradnja varovalne ograje na izhodu na zunanji
podest. Ograja z vrati.
Izdelava iz RF cevi; 48 (50)mm deb. 2mm. dim. ograje 166,5xh134 cm,
precna zapora 120xh134cm, dim vrat 65,8 x 91cm. V ceno upostevati
pante ter varnostno kljucavnico (cilindricna obesSanka). Pritrjevanje (4x)
ograje na jekleni okvirni nosilec ter 2x v nosilce pohodne resetke z
vijaCenjem v ploscato Zelezo. lzdelava po shemi.

kpl. 1,00
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PRENOVA PREDAVALNIC Z ENERGETSKO SANACIIO
SEVERNE IN ZAHODNE FASADE - 2. faze

REBEKA

[Post. [Opis dela [EM [ Kolitina] ~ Cena/enoto]

Skupaj|

2,05

2,06

2,07

Tloris ograje:

{ Varovalna
ograja
~ Vrata 1 zaklepom

Vroce cinkane pohodne resetke

Izdelava, dobava in vgradnja pohodnih resetk v L kotnike. Velikost okenc
33x33mm visSine 30mm (nosilni trak 30/ 2 mm, precni trak 10/ 2 mm).
Pritrditev na kovinske L-profile. Dimenzija reSetk 34x100cm. Upostevati
ves pritrdilni material vse do koncne izvedbe.

m1l 36,60
Vzdolzni kovinski profil (okvir) za pohodne resetke
Izdelava, dobava in vgradnja kovinskega okvirja L 35/35/3mm, vroce
cinkanega. Profil varjen ali vijacen. UpoStevati ves pritrdilni material vse
do konéne izvedbe. ml 74,00

Jekleni podest na prehodu na zunanji podest (iz predavalnice 205)
Izdelava, dobava in vgradnja jeklene podkonstrukcije ter finalne pohodne
plocevine. Konstrukcijo se poloZi na predpirpravljeno hidroizolacijo (kot
Bauder Thermofol U (PVC), deb. 1.8mm), zato potrebno predvideti mehko
naleganje proti predrtju, ter vijacenje s tesnilnimi elementi.

- kovinsko podkonstrukcijo podesta (oznaka 39) iz pohiStvene kvadratne
cevi 30 / 30/ 1.2 mm ter podloZzne plosce iz plos¢atega Zeleza. Visina 9cm.

- Zaklju¢na plosca (oznaka 40) iz jeklene pohodne plocevine (solzasta
rebra) deb. 3/4mm; r$= 85cm. Levo/desno stranski rob navzgor cca. 4-
5cm, spredaj rob navzdol cca. 4 cm, zadaj rob navzgor 4-5cm. Tlorisna
dim. pohodne plosée cca. 80x74cm (SxL). Finalna barva v RAL 7035

Tlorisna velikost podesta 80x70cm kpl. 1,00
| \ e
0)
@9
®— @
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UL - Fakulteta za pomorstvo in promet

PRENOVA PREDAVALNIC Z ENERGETSKO SANACIIO

SEVERNE IN ZAHODNE FASADE - 2. faze

REBEKA

|Post. |Opis dela

[Em |

Koli¢ina|  Cena/enoto| Skupaj|

2,08 Staticna sanacija jeklene konstrukcije (glej nacrt gradbenih konstrukcij)

Izdelava, dobava in vgradnja jekenih preklad, stebrov, poveznikov (U300,
U240, HEA200, HEA180). Jeklo kvalitete S235JR, vijaki kvalitete 8.8.
Izdelava konstrukcije in konstrukcijskih detajlov po nacrtu!

- Vsi zvari so C kvalitete po EN 25817, oziroma 3.razred po SIST ISO 10721
in so neprekinjeni! Debelina zvara , kjer ni posebej dolo¢ena mora biti
a=0,7 x tmin (tmin=tanjsa plocevina v spoju).

Postopek vgradnje in povrsinska obdelave konstrukcije glej "SPLOSNE
ZAHTEVE". Pred pricetkom izdelave in uskladitve glede postopka in
nacina varadnie obvezno kontaktirati statika!

OPOMBA: Zacasno podpiranje obstojece konstrukcije zajeto v "preddelih
in rusitvenih delih"

30 POGED, M 1100

- LR
- {ED
a) Jeklena nosilna konstrukcija

Specifikacija materiala: skupna masa:

- nosilci U300 kg 683,30
- nosilci U240 kg 1.842,67
- stebri HEA200 kg 1.288,53
- stebri HEA180 kg 265,74
- plos¢e 150x86x10mm:; 40 kos. kg 41,20
- ploS¢e 310x220x20mm; 9 kos. kg 99,91
- ploS¢e 300x170x25mm; 8 kos. kg 83,43
- plos¢e 240x160x25mm; 56 kos. kg 435,69
- plos¢e 160x85x20mm:; 9 kos. kg 20,60
- plos¢e 130x60x8mm; 8 kos. kg 4,12
- plos¢e 110x80x10mm; 8 kos. kg 5,15
Skupaj: kg 4.770,34
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PRENOVA PREDAVALNIC Z ENERGETSKO SANACIIO o
SEVERNE IN ZAHODNE FASADE - 2. faze

REBEKA

[Post. [Opis dela [EM [ Kolitina] ~ Cena/enoto] Skupaj|
b) Sidra in drobni vezni in pritrdilni material

Specifikacija materiala:

- M 20x80 kos. 192

- podlozka A22 kos. 192

- matica M20 kos. 192

- Sidro HVU+HAS M16/125 kos. 36

- M 16x45 kos. 8

- podlozka A18 kos. 8

- matica M16 kos. 8

Skupaj: kpl. 1,00
c) Napenjalke in napenjalne palice

Specifikacija materiala:

- RD 16, skupna dolZina 21,2m1 kg. 36,05

- napenjalke M16x170 kos. 4

Skupaj: kpl. 1,00
d) lzdelava dodatnih zacasnih sediS¢ na stebrih za podpiranje nosilcev U300

in U240 - sanacija jeklene konstrukcije (v nacrtu gradbenih konstrukcij ni

prikazano, glede izvedbe se bo operativno dogovorilo s statikom)

Izdelava varjenih dodatnih zadasnih plos¢ na stebre HEA200 in HEA180 za

vijaCenje dodatnih U240 profilov profilov za zaasno podpiranje nosilcev

U300 in U240 dokler se ne odstrani obstojece jeklene konstrukcije in ko se

vijaCi projektirane T nosilce.

- Vsi zvari so C kvalitete po EN 25817, oziroma 3.razred po SIST ISO 10721

in so neprekinjeni! Debelina zvara , kjer ni posebej dolo¢ena mora biti

a=0,7 x tmin (tmin=tanjsa plocevina v spoju).

OPOMBA:

- Kontaktirati statika in arhitekta glede detajla.

- Postavka zajeta zaradi zaCasnega podpiranja. Glede konéne izvedbe in

nacina izvedbe se skupaj z nadzorom, statikom in arhitektom ovrednoti

izvedbo, ki je odvisna tudi od zaporedja del.

Specifikacija dodatnega materiala: skupna masa:

- povezniki HEA180, dolZina 805mm, 10 kos kg 298,70

- plosce 190x280x20mm; 16 kos. kg 16,00

Skupaj: kg 314,70

Specifikacija dodatnega pritrdilnega materiala:

- M 20x80 kos. 40

- podlozka A22 kos. 40

- matica M20 kos. 40

Skupaj: kpl. 1,00
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2,09 StreSna Skatla za prezracevalne kanale in zunanje split enote (glej nacrt

a)

b)

<)

gradbenih konstrukcij in nacrt arhitekture)
lzdelava, dobava in vgradnja streSnih Skatel izdelana iz pohistvenih

profilov, jeklene pohodne plocevine fasadnih reSetk in streSne ALU
ploCevine. Kvaliteta jekla S235JR, vijaki kvalitete 8.8. Dimenzija Skatel
180x139cm h160cm. lzdelava konstrukcije in konstrukcisjkih detajlov po

nacrtnl

- Vsi zvari so C kvalitete po EN 25817, oziroma 3.razred po SIST ISO 10721
in so neprekinjeni! Debelina zvara , kjer ni posebej dolo¢ena mora biti
a=0,7 x tmin (tmin=tanjsa plocevina v spoju).

- povrsinska obdelava podrobno opisana na zacetku del (glej "splosno");
Vsa konstrukcija vroce cinkana. Zunanje povrsine Skatle morajo biti finalno
barvane Se z barvo RAL7016 oz. kon¢ni ton potrdi arhitekt. Barva mora biti
na odporna na aerosole v zraku.

Postopek vgradnje in povrsinska obdelave konstrukcije glej "SPLOSNE
ZAHTEVE"

Jeklena nosilna konstrukcija
Specifikacija materiala:

< s
Smint gt — -
20 2o demm
Misgmi | 1
Al 1
Jokiena posiakana mesta | I
lsbuipn bt | I
Wowbr | ot e 32 P Soxdmen |
matneat: vrode pocrkans. | (| = - i
1 [ pusmag H
| | akiwnaga krila
we — VB ol 1 q"
T 2 T
L Dnmtaf s b

3

55

skupna masa:

- RR 120x80x4 kg 300,76
- RQ 60x3 kg 526,33
- plosce 70x60x8mm; 32 kos. kg 8,76
- profil HOP C 120x60x4; 16 kos. kg 187,46
Skupaj: kg 1.023,31
Drobni vezni in pritrdilni material

Specifikacija materiala:

- vijak M 16x45 kos. 32
- podlozka A18 kos. 32
- matica M16 kos. 32
Skupaj: kpl. 1,00
Talna jeklena pohodna plocevina

Izdelava, dobava in montaza jeklene pohodne plocevine (solzasta rebra)

deb. 4/5mm. Pohodna plodevina varjena iz Sterih delov, vsaka stran z

naklonskim 2% padcem proti zunanjemu robu (glej nacrt). Zunanji robovi

zavihani navzdol v Sirini 7-10cm. Na sredini plos¢e odprtina za

prezracevalne kanale in cevne razvodne instalacije zunanjih split enot.

Robovi ob notrji odprtini zavihani navzgor v Sirini 7-10cm. Celotna velikost

plos¢e 181x140cm

OPOMBA: V nacrtu gradbnenih konstrukcij so predvidene regalne resetke

(Sifra 62,63) namesto pohodne plocevine. ReSitev je bila spremenjena,

uposteva se povisano - bohodna resetka!

- §51-SS3: dno z ekscentri¢no odprtino velikosti 80x45cm kos. 3
- S54: dno s centriéno odprtino velikosti 100x45cm kos. 1
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Skupaj: kos. 4
d) Streha skatel
lzdelava, dobava in montaza streSne obloge in Zleba. Na jekleno
konstrukcijo vijatena OSB vodoodporna plosca deb. 25mm. Na plos¢o
poloZena ALU barvana plocevina deb. 0.8mm, po robovih zavihani robovi
navzgor. Vsi stiki, spajanje in pritrjevanje plocevine mora biti izvedeno
vodotesno in v skladu s krovsko-kleparsko izdelavo.
Na obeh vzdolZnih delih izdelava Zleba s kratkim odtokom usmerjenim na
streho objekta!
Specifikacija materiala:
- ALU barvana plocevina deb. 0.8mm; 2,7m2/kpl. kos. 4
- OSB vodoodporna plos¢a deb. 25mm; 2,7m2/kpl. kos. 4
- Zleb, ALU barvana plocevina deb. 0.8mm; r$§=28cm; 3,8m1/kpl. kos. 4
Skupaj: kpl. 4
e) Fasadne mreZne Zaluzije (resetke)
Izdelava, dobava in montaza vrat Skatel izdelanih iz tipskih Zaluzij iz
jeklenih pocinkanih mrez kot npr. mreZe Benkotehna. MreZe so na
konstrukcijo pritrjene s 3 tecaji na vratca. Vsaka vrata se zapirajo in
fiksirajo z zatici tipske ali netipske izdelave, kateri morajo drzati vrata v
zaprtem poloZaju. Ni potrebe po zaklepanju. lzdelano mora biti dovolj
trdno, da kljubuje zunanjim vplivom (burja). Vzdolina stran (daljsa
stranica) ima 2 krila, krajsa 1 krilo
- nosilni /precni trak: 30x2 / 30x3mm
- okence 33x66mm
- material: vroce pocinkano ter finalno barvano v RAL7016 oz. kon¢ni
barvni ton potrdi arhitekt
- dim: 1590x955mm; 4 kos./kpl. kpl. 4
- dim: 1590x1130mm; 2 kos./kpl. kpl. 4
OPOMBA:
V kolikor bi bilo potrebno izdelati nosilni okvir iz L-profilov okrog resetk,
je potrebn to upostevati v ceni. Ce menite, da ni potrebno, potem se pusti
prazno polie!
- dodatni okvir okrog reset kpl. 4
2,10 Fasadna konstrukcija za zunanje split enote (glej nacrt gradbenih
konstrukcij in nacrt arhitekture)
Izdelava, dobava in vgradnja fasadne konstrukcije za zunanje split enote
izdelana iz pohistvenih profilov, jeklenih regalnih resetk fasadnih resetk in
streSne ALU plocevine. Kvaliteta jekla S235JR, vijaki kvalitete 8.8.
Dimenzija konstrukcije 411x75cm h325cm. lzdelava konstrukcije in
konstrukcisjkih detajlov po nacrtu!
- Vsi zvari so C kvalitete po EN 25817, oziroma 3.razred po SIST ISO 10721
in so neprekinjeni! Debelina zvara , kjer ni posebej dolo¢ena mora biti
a=0,7 x tmin (tmin=tanjsa plocevina v spoju).
- povrsinska obdelava podrobno opisana na zacetku del (glej "splosno");
Vsa konstrukcija vroce cinkana. Zunanje povrsine Skatle morajo biti finalno
barvane v z barvo RAL7016 oz. kon¢ni ton potrdi arhitekt. Barva mora biti
na odporna na aerosole v zraku.
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Postopek vgradnje in povrsinska obdelave konstrukcije glej "SPLOSNE

ZAHTEVE"

a) Jeklena nosilna konstrukcija
Specifikacija materiala: skupna masa:
- RR 100x60x3 kg 407,88
- RQ 60x3 kg 18,54
- IPE140; kg 24,00
- profil HOP C 70x40x4mm kg 74,16
- plos¢a 150x80x8mm; 24 kos. kg 19,06
- plosc¢a 233x150x10mm; 12 kos. kg 33,99
Skupaj: kg 577,63
b) Drobni vezni in pritrdilni material
Specifikacija materiala:
- navojna palica M16, dolzina 530mm kos. 24
- podlozka A17 kos. 48
- matica M16 kos. 48
Skupaj: kpl. 1,00
c) Talne regalne resetke
Izdelava, dobava in montaza tipskih regalnih resetke kot npr. Benkotehna.
V ceni upostevati ves tipski pritrdilni vezni material ki je potreben za
pritrditev na konstrukcijo kot npr. standardno kleme za pritrjevanje na
podkonstrukcijo ter spajanje dveh resetk, zgornji del kleme za neposredno
pritrjevanje na podkonstrukcijo z vijacenjem, itd.
Karakteristike reSetke:
nosilni trak: 30/3mm
okence: 44x44mm
material: pocinkana plocevina
Specifikacija materiala:
- 1375x54x30mm kos.
- 1345x54x30mm kos. 1
- 1273x54x30mm kos.
Skupaj: kpl. 1,00
Studio Rebeka d.o.o.
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PRENOVA PREDAVALNIC Z ENERGETSKO SANACIIO o
SEVERNE IN ZAHODNE FASADE - 2. faze

REBEKA

[Post. [Opis dela [EM [ Kolitina] ~ Cena/enoto] Skupaj|

d) Fasadne mreZne Zaluzije (resetke)

Izdelava, dobava in montaza vrat Skatel izdelanih iz tipskih Zaluzij iz
jeklenih pocinkanih mrez kot npr. mreZe Benkotehna. MreZe so na
konstrukcijo pritrjene s 3-4 tecaji na vratca. Zgornja vrata ter spodnja
vrata medsebojno povezana v eno enoto (vrata). Vsaka vrata se zapirajo in
fiksirajo z zatici tipske ali netipske izdelave, kateri morajo drzati vrata v
zaprtem poloZaju. Ni potrebe po zaklepanju. Izdelano mora biti dovolj
trdno, da kljubuje zunanjim vplivom (burja).

- nosilni /precni trak: 30x2 / 30x3mm

- okence 33x66mm

- material: vroce pocinkano ter finalno barvano v RAL7016 oz. kon¢ni
barvni ton potrdi arhitekt

- dim: 1745x790x30mm kos. 2

- dim: 1745x1260x30mm kos. 1

- dim: 1745x1255x30mm kos. 2

- dim: 1435x790x30mm kos. 2

- dim: 1435x1260x30mm kos. 1

- dim: 1435x1255x30mm kos. 2

- dim: 1375x545x30mm kos. 4

- dim: 1345x545x30mm kos. 1

- dim: 1273x545x30mm kos. 2

Skupaj: kpl. 1,00

OPOMBA:

V kolikor bi bilo potrebno izdelati nosilni okvir iz L-profilov okrog resetk,

je potrebn to upostevati v ceni. Ce menite, da ni potrebno, potem se pusti

prazno polie!

- dodatni okvirji okrog reset kpl. 1
e) Streha fasadne konstrukcije

lzdelava, dobava in montaZa streSne obloge. Na jekleno konstrukcijo

vijaCena 2x OSB vodoodporna plosca deb. 20mm. Na plos¢o polozen

locilni filc ter ALU barvana plocevina deb. 0.8mm, po robovih zavihani

robovi navzgor. Vsa tesarska, krovska in kleparska dela je izdelati tehnicno

pravilno, vodotesno in po pravilih stroke. Za ves material, predviden za

vgradnjo, mora izvajalec del dostaviti ateste o kvaliteti.

Specifikacija materiala:

- ALU barvana plocevina deb. 0.8mm; r§=140cm m2 6,10

- OSB vodoodporna plos¢a deb. 2x20mm m?2 6,10

Skupaj: kpl. 1

Jeklena kv. pahistvena cev -

G0xE0mm J 10%
« Barvana ALU plogevina deb, 0.8mm —
ré=1d0cm
= locilni filc
- 058 vodeodporna plodéa dob 2x20mm
vijatana na joklano konstukcijo /r

odkapni nos -/
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Februar 2016 $t.proj. 08-2015/A PZI GRADBENA DELA -26/87



UL - Fakulteta za pomorstvo in promet -‘
L Ll

PRENOVA PREDAVALNIC Z ENERGETSKO SANACIIO o
SEVERNE IN ZAHODNE FASADE - 2. faze

REBEKA
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2,11 Jekleni fasadni konzolni servisni podest (glej nacrt gradbenih konstrukcij
in nacrt arhitekture)
Izdelava, dobava in vgradnja jeklenega fasadnega konzolnega servisnega
podesta izdelanega iz primarne konstrukcije HEA160 ter jeklene ograje
fieOmm. Konstrukcija deloma vpeta v obstoje¢o konstrukcio poZarnega
stopnisca, deloma v fasadno steno ter deloma diagonalno v fasadno
steno. Kvaliteta jekla S235JR, vijaki kvalitete 8.8. Dimenzija konstrukcije
411x75cm h325cm. lzdelava konstrukcije in konstrukcisjkih detajlov po
nacrtu!

- Vsi zvari so C kvalitete po EN 25817, oziroma 3.razred po SIST ISO 10721
in so neprekinjeni! Debelina zvara , kjer ni posebej dolo¢ena mora biti
a=0,7 x tmin (tmin=tanjsa plocevina v spoju).

- povrsinska obdelava podrobno opisana na zacetku del (glej "splosno");
Vsa konstrukcija vroce cinkana ter finalno barvane v z barvo RAL7016 oz.
konéni ton potrdi arhitekt. Barva mora biti na odporna na aerosole v
zraku.

Postopek vgradnje in povrsinska obdelave konstrukcije glej "SPLOSNE

ZAHTEVE"
an, il A2
210 A
25
- /
/m/ .
26 28 3
2/ S
a) Jeklena nosilna konstrukcija
Specifikacija materiala: skupna masa:
- HEA160 kg 468,65
- U100 kg 105,58
- okrogla cev fi 60.3x3.6mm kg 110,73
- okroglo jeklo filOmm kg 28,33
- plos¢a 132x76x6mm; 2 kos. kg 0,93
- plo$¢a 320x270x20mm; 2 kos. kg 28,33
- plos¢a 300x255x20mm; 1 kos. kg 12,36
- plos¢a 170x132x15mm:; 4 kos. kg 10,92
- plos¢a 150x60x10mm; 1 kos. kg 0,72
- plo$¢a 140x60x10mm; 4 kos. kg 2,68
- plos¢a 100x100x10mm:; 2 kos. kg 1,34
Skupaj: kg 770,57
b) Sidra in drobni vezni ter pritrdilni material
Specifikacija materiala:
- vijak M16x55 kos. 8
- vijak M12x40 kos. 14
- Sidro HVU+HAS M16x125/38 kos. 12
- podlozka A18 kos. 8
- podlozka A14 kos. 14
- matica M16 kos. 8
- matica M12 kos. 14
Skupaj: kpl. 1
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<)

d)

2,12

Talne pohodne resetke

Izdelava, dobava in montaza tipskih pohodnih resetke tip Klasik kot npr.
Benkotehna. V ceni upostevati ves tipski pritrdilni vezni material ki je
potreben za pritrditev na konstrukcijo kot npr. standardno kleme za
pritrjevanje na podkonstrukcijo ter spajanje dveh resetk, zgornji del kleme
za neposredno pritrjevanje na podkonstrukcijo z vijaenjem, itd.

Karakteristike resetke:

nosilni trak: 30/2mm

precéni trak: 10/2mm

okence: 33x33mm

material: pocinkana plocevina
Specifikacija materiala:

- 700x290x30mm kos. 2
- 1000x700x30mm kos. 8
Skupaj: kpl. 1
Okvir reSetk

Izdelava, dobava in montaza okvirja iz L-profila dim. 60x60x2mm. Okvir po

robu podesta, dim. okvirja 435x143cm. Vroce cinkana ter finalno barvana

v RAL7016. ml 11,60
Obnova notranjega stopnisca (glej nacrt arhitekture)

Odstranitev/odrez obstojece jeklene ograje izdelane iz jeklenih C profilov

dim. 50x50mm ter jeklene plocevine visine 90cm. SkrajSanje na dolZino

186mm jeklenih konzolnih "usSes" (prerezne ploséice 100x8mm) ograje

pritrjevanih na nosilne UNP200 profile stopnis¢ne rame.

- ograja m1 15,10
- jekleni rocaj m1l 8,50

- Vsi novi jekleni deli kvalitete jekla S235JR, vijaki kvalitete 8.8.

- Vsi zvari so C kvalitete po EN 25817, oziroma 3.razred po SIST ISO 10721
in so neprekinjeni! Debelina zvara , kjer ni posebej dolo¢ena mora biti
a=0,7 x tmin (tmin=tanjSa plocevina v spoju).

- Konstrukcija mora biti razmaséena, zascita pred korozijo po EN ISO
12944, ¢iscenje z peskanjem do kvalitete Sa= 2,5, osnovni dvakratni
antikoroziski premaz.

Vsi vidni novi deli konstrukcije, ograj in ostalih jeklenih elementov finalno
barvana z elektrostatsko prasno barvo - poliesterska TIGER DRYLAC,
Anthrazit DB 703 - pr.nr. 29/80077 oz. konc¢ni barvniton potrdi arhitekt.

Debelina nanosa 2x 40 um.

Studio Rebeka d.o.o.
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b)

Februar 2016

Jeklena nosilna ploscata obloga stopnic in ograje

lzdelava, dobava in montaza nove jeklene "nosilne ploscate obloge"
sestavljene iz dveh delov ter skupaj zvarjene. Na obstojec¢i UNP nosilni
profil stopnisc¢e rame se dovari nosilne konzolne plosce ("usesa") preseka
100x15mm, dolzine 186mm, v koraku cca. 65cm na katere se bo
pritrjevalo nosilno plos¢ato oblogo. Uporabi se lahko tudi obstojeca
konzolna "usesa".

- Nosilna plos¢ata obloga sestavljena (medsebojno varjena) iz dveh
plocevinasstih oblog. Zunanja (vidna) jeklena obloga Sirine 50cm izdelana
iz ploscate plocevine deb. 6mm, ter skupaj dovarjena (nosilno ojacana)
jeklena nosilna plosc¢a Sirine 24cm, deb. 15mm na zgornji rob prve obloge.
Skupaj varjeni ploscati oblogi se vari na nova konzolna "uSesa" ter v
zgornjem delu v stranske robove nastopnih ploS¢ s hilti sidri HVU+HAS
M12x80 (koli¢ina: 96 kos.). Na vsako stopnico 2 sidra s utopno glavo iz RF.
Nastopne plosce izdelane iz jeklenega korita polnjenega z betonom v
debelini 50mm.

- Na notranji strani obloge tockovno navarjeni kotniki L-profila za
pritrjevanje pomozne podkonstrukcije mavcne obloge

- V nosilni ploscati oblogi morajo biti predhodno v delavnici izvedene vse
izvrtine.

- razvita dolZina m1l

|

[

8,50
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v
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c) Ograja
Izdelava, dobava in montaza jeklene ograje iz dveh vzporednih ploscatih
jeklenih plocevin. Zgornja plocevina prereznega profila 30x5mm, spodnja
ploCevina prerezne dim. 100x5mm vmesne vertikalne polne palice
razporejene v mesanih korakih 9, 4, 12 in 8 cm. Celotna ograja v podest
pritrjevana s hilti sidri HYU+HAS M14x80 (kolicina: 5 kos) in okrasno glavo.
V zgornjem delu pritrjevano v steno s kotniki,sidri in maticami (glej nacrt).

kpl. 1,00
'/':'/':"'.12.‘:' =
% e :, - .‘2.;’.—"; ——
I
i als(=
A R D1 -
b
d) Celna plocevinasta zapora stopnic
lzdelava, dobava in montaZa zaporne jeklene obloge cela stopnic iz
plocevine deb. 1,5mm. V zgornjem delu ¢elno vijatena v celo stopnice z
utopnimi vijaki. Celo stopnice iz jeklenega korita zalitega z betonom.
Spodnji del plocevine se tockovno vija¢i na nove jeklene kotni L-profil
30x30x2 Sirine 30mm, kateri so pritrjevani na nastopno plosco.
Pritrjevanje z ugreznjenimi vijaki.
- dimenzija plo¢evine 2000x155mm kos 24,00
e) Cokl - plocevinasta L pokrivna maska
Izdelava, dobava in montaZa cokla ob steni stopnisca (glej nacrt). Na steno
pritrjevana lesena distan¢na podloga trikotne oblike iz OSB plosce deb.
15mm (vijaCena v steno) - na vsako stopnico. Na zgornji rob distanc¢nih
lesenih podlog lepljen kovinski kontinuirni trak deb. 1mm ter mehansko
pritrjevan v kolikor je potrebno. Stranska zapora lesenih podlog izdelana iz
plocevinaste L pokrivne maske lepljena na cokl, debelina plo¢evine 1mm.
Plocevinasti deli prasno barvani s TIGER DRYLAC, Anthrazit DB 703 - pr.nr.
29/80077 oz. konéni barvniton potrdi arhitekt
Izdelava plocevine po shemi
- trikotne lesene distan¢ne podloge dim. 185x300x15mm kos 23,00
- lesene distan¢ne podloge prerezne dimenzije 55x15mm m1l 4,50
- kovinski kontinuirni trak Sirine 12,5mm, deb. 1mm ml 12,50
- stranska plocevinasta L pokrivna maska izrezana po formi stopnic,
r§=175mm; dolZine: L= 390cm, L=412cm m2 1,41
- stranska plocevinasta L pokrivna maska, rs=75mm; dolzine: L= 180cm,
L=238cm m?2 0,35
Skupaj: kpl. 1

@ Detajl 125

COKL plotevinasta L proklvma

|~ kovinakl kontieuimi trak
maska, deb, Tmm

enaka obdelava kot L-maska

lepljena na leseno podioga fekd)
enaka povriinska obdelsa kot
jeklena plodtata nosiina obloga
[~ lesena distanéna podioga
vijagena v stano
deb. 15mm

trajmo elastiéni kit
barva po zbory arhitekta
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2,13

a)

2,14

Demontaza obstojecih fiksnih stolov in klopi v predavalnici 205 ter

predelava in ponovna montaza
Previdna demontaZa obstojecih fiksnih stolov in klopi programa ATLAS

izdelanega iz kovinskih pohistvenih profilov ter odvoz v delavnico za
skrajsanje sklopov, prepleskanje in. Stoli obloZeni iz vezane plosce, mize z
iverno plosco in stransko oblogo. Obstojeca forma:

- 10 sklopov po 6 stolov/sklop

- 10 sklopov po 5 stolov /sklop

Sklop z 6 stoli je potrebno skrajsati za en stol.

V delavnici se popolnoma demontira lesene obloge, konstrukcijo se
ponovno prepleska v barvi po izboru arhitekt ter ponovno sestavi in
montira na mesto doloc¢eno v nacrtu.

Montazni podest predavalnice 205

Izdelava, dobava in montaZa novega montaZnega podesta v predavalnici
205 izdelanega iz kvadratnih pohistvenih profilov dim 50x50mm deb.
2mm. lzdelava podesta v treh visSinskih nivojih ter klancine, vsi spoji
varjeni ali vijaceni. Konstrukcija izdelana v rastru cca. 80x65cm. Glej nacrt
montaznega podesta izvedbo je mozno prilagoditi in optimizirati. Pred
izvedbo potrebna izdelava delavniske risbe katero potrdi arhitekt.

Podesti (konstrukcija iz profilov 50x50mm deb. 2mm)
- 735x190cm h1icm

- 735x195cm h26cm

- 170x165cm h26cm

- 170x90cm h41cm

- klancina L=385x165cm h0-26cm

Podest (konstrukcija iz profilov 100xX50mm deb. 3mm)
- 157x134cm h46cm

kpl.

kos.
kos.
kos.
kos.
kos.

kos.

N el = )

Skupaj:

|#
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2,15

2,16

Pohodne resetke - prostor "depo 2"
Dobava in montaza pohodnih reSetk. V ceni potrebno uposStevati ves
pritrdilni in vezni material vse do koncne vgradnje

Karakteristike resetke:

nosilni trak: 30/2mm

precéni trak: 10/2mm

okence: 33x33mm

material: pocinkana plocevina
Specifikacija materiala:

- 1000x500x30mm kos.
- 1000x1000x30mm kos. 1
Skupaj: kpl.

Sanacija zunanjega pozZarnega stopnisca ter protikorozijsko barvanje in
krtacenje poZarnega stopnisc

Kljucavnicarska obnova obstojeCega zunanjega poZarnega stopnisca.
Obnova ciscenje in krtacenje kriticnih rjastih tock in morebitno dodatno
ojacanje jeklenih delov stopnis¢a. Obvezen predhoden ogled stopnisca in

ocena popravila oz. potrebnosti dodatnih ojacitev.

Priprava povrSine za barvanje:

- Cid¢enje podlage do stopnje Cistosti St3, predlagana uporaba Zi¢nih
Scetk in brusnega papiria.

- CisCenje s topili za odstranitev necisto¢ kot na primer olja, mascobe, soli,
umazanijo, oznacbe pred pripravo povrsine za barvanje

- prvi nanos kot npr. MCU MIOZINC PRIMER v debelini 60 mikronov

suhega filma
- drugi nanos kot npr. MCU TOPCOAT (RAL barva 7016 oz. kon¢ni barvni

ton potrdi arhitek na podlagi vzorca) v debelini 60 mikronov suhega filma.
Skupna debelina vseh nanosov deb. 120 mikronov.

OPOMBA:

- Vari, popravljane povrsine, stiki in povrsinske poskodbe odkrite med
pripravo povrSine morajo biti primerno ociscena in obdelana pred
nanosem barve.

- Povrsine, ki so oksidirale po pripravi in pred barvanjem, morajo biti
obdelane v skladu s standardom.

- Barvanje se izvede po navodilih proizvajalca

Koli¢ina barve se izvede glede na oceno ponudnika - obvezen ogled
objekta (glej nacrt arhitekture - 5.0 fasade) kpl. 1

Studio Rebeka d.o.o.
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2,17 Parapet
Izdelava, dobava in montaZa parapetne zapore radiatorjev in vzdolZznim
razvodom elektro kanala, izdelava po shemi, glej nacrt parapeta. Parapet
sestavljen iz 4 sklopov:
- kovinska podnkonstrukcija
- vertikalna zapora iz HPL plos¢ in coklom visine 6cm
- vertikalna kovinska snemljiva perforirana maska
- parapetna polica z vgrajeno ALU resSetko
OPOMBA: mizarska dela popisana v mizarskih delih
a) KOVINSKA PODKONSTRUKCIJA
Izdelava, dobava in montaza kovinske podkonstrukcije iz pohistvenih
kvadratnih cevi 50x50x1.5mm ter 50x30x1.5mm. Barvan v RAL 7022.
Podkonstrukcija vijacena v tlak. 1zdelava po shemi, glej nacrt
POSTAVKE 1Z 1. FAZE
- dim. 31x84cm kos 8,00
- dim. 31x84cm kos 23,00
Kovinska konstrukcija paraj 1:10
barva RAL 7022 - Umbra grey
TIP1 TIP 2 - sanitarije
:‘ .a
E 2
+ T'r = bkl
L PrEveRoin. cev
[7] st Soven E:n-mlm
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VERTIKALNA KOVINSKA MASKA

Izdelava, dobava in montaza vertikalne kovinske perforirane maske z
moZnostojo snemanja za potrebe vzdrzevanja. Maska s stranskimi zavihki
v Sirini 30mm in pripravljeni izrezi za 2 moznika iz navojne palice fi 6-8mm
na vsaki strani. Moznik je nosilni element na katerga se zatakne maska in
je vijacen v U-profil. Na vsakem mozniku 3 matice. Vzorec perforacije
dolodi arhitekt. Plocevina deb. 1.5 mm. Na obeh vertikalnih delih priprava
kovinskega pohistvenega U-profila vijaCenega na leseno in kovinsko
podkonstrukcijo. DolZina profila 64cm. Vsi kovinski elementi prasno
barvani v barvi po izboru arhitekta. Izdelava po shemi, glej nacrt
parapeta.

- U-profili 30/30/2mm, koli¢ina 22 kos.

- Mozniki (navojna palica fi 6-8mm) dolZine 50mm + 3x matica na moznik,
koli¢ina 56 kpl.

POSTAVKE IZ 1. FAZE

- Perforirana maska dim. 100x64,4cm, stranski zavihki 30mm + izrezi za
zatice

kos

Februar 2016

- dim. 100x64,4cm
- dim. 91,8x49,4cm
- dim. 97x34,4cm
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2,18 Razna nepredvidena dela v vrednosti 10% drugih klju¢avnicarskih del.
Konéni obracun nepredvidenih del se obrac¢unava po dejanskih delih -
kontrolo in obracunavanje kolicin prevzema gradbenega nadzora.

7,5%

SKUPAJ JEKLENE KONSTRUKCIJE IN KLUUCAVNICARSKA DELA:
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. ZIDARSKA DELA
3,01 Zidava s penobetonskimi bloketi kot Ytong tip ZP15 v predavalnici 205 pri
vratih za izhod na zunanji fasadni podest. V ceno vkljuciti tudi tankoslojni
omet vse do koncne priprave za pleskanje.
m3 0,50
3,02 Zidava s penobetonskimi bloketi kot Ytong tip ZB20 v strojnici "klimata 3".
V ceno vkljuciti tudi tankoslojni omet vse do koncne priprave za pleskanje.
m3 1,50
3,03 Obstojeca zidana stena v sanitarijah
Popravilo ometov z grobim in finim omet opecnih sten, novih prebojev,
ostalih masivnih sten in delov po vgradnji jeklenih preklad s podaljSano
CAM - klasi¢ni omet. Izravnan v ravnino obstoje¢ih ometov; ocena
m2 30,00
3,04 Zidarska pomoc¢ obrtnikom - KV delavec; (obracun po vpisu nadzornega
organa v gradbeni dnevnik); ocena ur 60
3,05 Zidarska pomoc¢ obrtnikom - PK delavec; (obracun po vpisu nadzornega
organa v gradbeni dnevnik); ocena ur 90
3,06 Veckratno sprotno cis¢enje objekta v ¢asu gradnje in zaklju¢no ¢iscenje po
izvedenih delih in pred predajo oz. tehni¢nim prevzemom vklju¢no z vsemi
spremnimi deli, obracun za m2 neto povrsine prostorov. Odvoz
gradbis¢nih odpadkov na javno deponijo.
skupaj: m2 500,00
3,07 Razna nepredvidena zidarska dela v vrednosti 15% drugih zidarskih del.
Koncni obracun nepredvidenih del se obrac¢unava po dejanskih delih -
kontrolo in obracunavanje kolicin prevzema gradbenega nadzora.
15%

SKUPAJ ZIDARSKA DELA:

Februar 2016
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A)

1,01

B / OBRTNA DELA

SPLOSNE ZAHTEVE

- Popis je veljaven le v kombinaciji z vsemi graficnimi prilogami, nacrti in detajli!

- Izvajalec mora pred pricetkom del obvezno preveriti vse mere in dejansko stanje na objektu !

- V vseh postavkah, kjer je naveden tocno dolocen tip opreme ali ime proizvajalca, je to napisano zgolj zaradi dolocitve kvalitete
in nivoja vgrajene ponujene opreme. Zaradi tega lahko ponudnik ponudi enakovredno ali boljSo opremo.

- Pri izdelavi in dobavi elementov notranje opreme je potrebno upostevati graficne risbe tlorisov, poglede in opise posameznih
elementov, zbrane v popisu opreme. Barva opreme in vzorci se obvezno uskladijo s projektantom.

- Predmet javnega narocila je samo nova oprema.
- Vse vzorce in tehnicne specifikacije izbranih materialov, povrsinskih obdelav in okovja mora NUJNO potrditi investitor in
odgovorni vodja projekta. To je pogoj za dobavo in montaZo vgrajenih elementov

- Vse mere je potrebno po zakljucenih gradbenih, obrtniskih in instalacijskih delih preveriti na objektu in jih po potrebi prilagoditi
oziroma uskladiti mikrolokacije instalacijskim prikljuckom in dispoziciji opreme.

- Vsa oprema, ki je narejena iz oplemenitene iverne plosc¢e, mora biti le ta razreda E1.
- Dobavitelj mora jamciti, da bodo vsi deli opreme zagotavljali ustrezno nosilnost.
- Privseh postavkah je potrebno upostevati dobavo in montaZzo, ves pritrdilni in pomoZni material vse do koncne izvedbe.

- V ceni mora biti zajeto koncno ciscenje objekta ter popravilo poskodb, ki so nastale kot posledica montaZe in vgradnje.

VRATA, ZASTEKLITVE

ZASTEKLENA POZARNA VRATA

VP-S1 - Zasteklena poZarna vrata | POSTAVKA 1Z 1.FAZE|
MESTO VGRADNIE: vhod dekanat

OPIS: Izdelava, dobava in vgradnja kovinske zasteklene pozarno odporne

stene EI30 z vrati s samozapiralom razreda C4 in enostransko panik kljuko.

Zahtevan atest ustreznosti in izpolnjevanja pogojev za zahtevano pozarno

klasifikacijo (dokazilo ZAG). Nad vrati nadsvetloba visine 84cm, ob vratih

obojestranski obsvetlobi Sirine 84,6 in 110cm.

ZIDARSKA MERA ODPRTINE: 294,5x294cm

SVETLE MERE PREHODA: 100x210cm

VGRADITEV: opecna stena

PODBOJ: okvir in podboj tipa Forster-Fuego, barva enaka kot vratno krilo.
Upostevati vse pripadajoce dele in mehanizme (tesnila, zaporne plosce...)

KRILO: kovinsko tip Forster-Fuego z zasteklitvijo s poZzarnovarnim steklom.
3x inox nasadila s kotom odpiranja do 180°. Barvano z elektrostati¢no
prasno plastjo na podlagi poliestra v barvnem odtenku RAL 9006 -
WeiBaluminium (konéni barvni ton potrdi arhitekt).

PRAG: brez

Studio Rebeka d.o.o.
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1,02

SAMOZAPIRALO: samozapiralo razreda C4 s 100.000 cikli zapiranja v 10 letni
Zivljenski dobi vrat (visoka frekvenca rabe v stavbah, kjer se od uporabnikov
ne pri¢akuje skrbno ravnanje z vrati) s kotom odpiranja med 160°-180°.
Samozapiralo kot GEZE TS 4000 E z elektrohidravli¢nim pridrZzanjem v
odprtem polozaju, ki ustreza za pozarna in dimna vrata. V primeru pozara ali
izpada toka se pridrZanje sprosti, vrata pa se varno zaprejo. Mo¢ zapiranja in
termi¢no konstantna hitrost zapiranja se prikaze z opti¢nim prikazom
velikosti. Nastavljanje s sprednje strani. Pridrzanje krila v obmo¢ju 80-180°
(elektrohidravli¢no)

KLJUKA: Pozarne evakuacijske kljuke, ustrezne s standardi in predpisi SIST
EN179 in SIST EN1125. V smeri beZanja inox panik kljuka kot Dorma
PHA2500 - kovinska zasteklena krila, barva srebrna (silver). Zunanja stran
aktivnega krila ALU kljuka kot Dorma Premium 8100 A, barva F1 eloksirana.
Rozete kljuk tip 6621in 6679 za kovinska zasteklena krila in z vsemi
pripadajocimi elementi do kon¢ne montaze.

KLJUCAVNICA: cilindri¢na sistemska kljuéavnica s trizapornim zaklepanjem

POZARNA ODPORNOST: El (1) 30-C4

ODBOJNIK: inox talni

OPOMBE

- Pred pricetkom izdelave preveriti zidarsko mero odprtin na objektu!
- Vezava vrat na poZarno centralo!

&
- 294.5 )
CB6 0 10 .
=] £
{ =
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\ ! e
N /
\
\_\ s
~o_160%180° -7
- 1x desna kos 1,00

VP-S2 - Zasteklena pozarna vrata

MESTO VGRADNIE: hodnik pred predavalnicami

OPIS: izdelava, dobava in vgradnja kovinske zasteklene pozarno odporne
stene z notranjimi vrati. Vrata in stena s poZarno odpornostjo El(1) 30 s
samozapiralom razreda C4 in enostransko panik kljuko. Zahtevan atest
ustreznosti in izpolnja pogojev za zahtevano poZarno klasifikacijo (dokazilo
ZAG). Nad vrati nadsvetloba visine

Studio Rebeka d.o.o.
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ZIDARSKA MERA ODPRTINE: 200x294cm

SVETLE MERE PREHODA: 90+90x210+84cm

VGRADNJA: mavéno-kartonska stena

PODBOJ: okvir in podboj tipa Forster-Fuego, barva enaka kot vratno krilo.
Upostevati vse pripadajoce dele in mehanizme (tesnila, zaporne plosce...)

KRILO: kovinsko tip Forster-Fuego z zasteklitvijo s poZzarnovarnim steklom.
3x inox nasadila (te¢aji) s kotom odpiranja do 130° ter viSinsko nastavljivi.
Barvano z elektrostati¢no prasno plastjo na podlagi poliestra v barvnem
odtenku RAL9006 - WeiRRaluminium oz. kon¢ni barvni ton potrdi arhitekt na
podlagi vzorca.

ZASTEKLITEV: poZarno odporno lepljeno steklo kot npr. Pilkington PYROSTOP
30-10, deb. 15mm

PRAG: brez

SAMOZAPIRALO: samozapiralo razreda C4 s 100.000 cikli zapiranja v 10 letni
Zivljenski dobi vrat (visoka frekvenca rabe v stavbah, kjer se od uporabnikov
ne pri¢akuje skrbno ravnanje z vrati).

Samozapiralo kot GEZE TS 5000 E-ISM z drsno letvijo za dvokrilna pozarna
vrata z moznostjo nastavitve hitrosti, moci zapahovanja od 2-6 po EN 1154
(vizualni prikaz nastavitve moci zapahovanja na samozapiralu), kon¢nega
zapahovanja ter termo ventilom. Elektro mehaniéno pridrzanje odprtosti vrat
med 80°in 130°z omejitvijo kota odpiranja vrat. Napajanje 24V DC ter
sprostitev pridrzanjaja odprtosti preko poZarne centrale. Omogocati mora
moznost, da uporabnik kadar koli izklju¢i pridrzanje na samem mehanizmu, v
kolikor Zeli imeti vrata v zaprtem poloZaju.

KLJUKA: Pozarne evakuacijske kljuke, ustrezne s standardi in predpisi SIST
EN179 in SIST EN1125. V smeri beZanja inox panik kljuka kot Dorma
PHA2500, barva srebrna (silver). Zunanja stran aktivnega krila ALU kljuka kot
Dorma Premium 8100 A, barva F1 eloksirana. Rozete kljuk tip 6621in 6679 za
kovinska zasteklena krila in z vsemi pripadajo¢imi elementi do konéne
montaze.

KLJUCAVNICA: Cilindri¢na sistemska klju¢avnica s trizapornim zaklepanjem
primerna za poZarna vrata - zagotoviti funkcionalnost vrat

POZARNA ODPORNOST: El (1) 30-C4

ODBOIJNIK: inox talni

OPOMBA

- Pred pri¢etkom izdelave preveriti zidarsko mero odprtin na objektu!
- Vezava vrat na pozarno centralo!

- 1x desna kos 1,00
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1,03 VP-S3 - Zunanja zasteklena pozarna vrata
MESTO VGRADNIE: zunanje pozarno stopnisce
OPIS: izdelava, dobava in vgradnja kovinske zasteklene pozarno odpornih
zunanjih vrat termoizolacijskih. Vrata s poZarno odpornostjo EI(2) 30 s
samozapiralom razreda C3 in enostransko panik kljuko, zunaj "bunka".
Zahtevan atest ustreznosti in izpolnja pogojev za zahtevano poZarno
klasifikacijo (dokazilo ZAG).

ZIDARSKA MERA ODPRTINE: 140x232cm

SVETLE MERE PREHODA: 110x220cm

VGRADNJA: zidana porobetonska stena, RAL vgradnja

PODBOJ: okvir in podboj tipa Forster-Fuego, barva enaka kot vratno krilo.
Upostevati vse pripadajoce dele in mehanizme (tesnila, zaporne plosce...).
Podboi termoizolaciiski.

KRILO: termoizolacijsko kovinsko tip Forster-Fuego z zasteklitvijo s

pozarnovarnim steklom. 3x inox nasadila (tecaji) s

kotom odpiranja do 110° ter viSinsko nastavljivi. Barvano z elektrostati¢no
prasno plastjo na podlagi poliestra v barvnem odtenku RAL 9006 -
WeilRaluminium oz. kon¢ni barvni ton potrdi arhitekt na podlagi vzorca.

ZASTEKLITEV: termoizolacijsko poZarno odporno lepljeno steklo kot npr.
Pilkington PYROSTOP tip primeren za zunanje zasteklitve z nizkim Ug (v

skladu s PURES2010)
PRAG: tipski v sklopu vratnega podboja vkljuéno s talnimi tesnili. Na prag

priklju¢ena fasadna jeklena polica iz plocevine!

SAMOZAPIRALO: samozapiralo razreda C3 s 50.000 cikli zapiranja v 10 letni
Zivljenski dobi vrat (srednja frekvenca rabe v stavbah, kjer se od uporabnikov
ne pri¢akuje obi¢ajno ravnanje z vrati).

KLJUKA: Pozarne evakuacijske kljuke, ustrezne s standardi in predpisi SIST
EN179 in SIST EN1125. V smeri beZanja inox panik kljuka kot Dorma
PHA2500, barva srebrna (silver). Zunanja stran aktivnega krila ALU bunka kot
Dorma Premium 3020 A, barva F1 eloksirana. Rozete kljuk tip 6621in 6679 za
kovinska zasteklena krila in z vsemi pripadajo¢imi elementi do konéne
montaze.

KLJUCAVNICA: elektriéna kljucavnica s sistemskim cilindrom in uporaba
klju¢avnice kot tip Dorma Fire 447.
Opomba: napajanja uskladiti z izvajalcem elektri¢nih instalacij!

POZARNA ODPORNOST: El (2) 30-C3

ODBOIJNIK: inox talni

OPOMBA

- Pred pri¢etkom izdelave preveriti zidarsko mero odprtin na objektu!
- Vezava vrat na pozarno centralo!

=5+

- 1x leva kos 1,00
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ZUNANJA KOVINSKA VRATA

V-6 - Kovinska dvokrilna zunanja vrata strojnice

MESTO VGRADNIE: strojnica "klimata 3"

OPIS: izdelava, dobava in vgradnja dvokrilnih toplotno izolacijskih zunanjih
vrat z aktivnim in pasivnim krilom. Svetla dim. aktivnega prehoda
109x215cm, pasivno krilo enakih dimenzij

ZIDARSKA MERA ODPRTINE: 238x225cm

SVETLE MERE PREHODA: 109 (218)x215cm

VGRADITEV: zidana stena, RAL vgradnja

PODBOJ: kovinski kotni podboj s privarjenim zidnim sidrom iz 2mm
pocinkane jeklene plocevine, prasno zasciten proti koroziji v barvi RAL 9007
ali RAL7016 oz. koncni barvni ton potrdi arhitekt. Spodnji profila podboja
visine 5cm. Tesnenje z visokokakovostnim gumijastim tesnilom v utoru

nodhoia
KRILO: kovinska vrata z dvojno steno deb. 53mm iz vroce cinkane jeklene

plocevine, osnovno barvano z elektrostati¢no prasno plastjo na podlagi
poliestra v barvnem odtenku RAL 9007 ali RAL7016 oz. kon¢ni barvni ton
potrdi arhitekt. Vrata s tremi tridelnimi konstrukcijskimi tecaji ter z dvema
varnostnima zati¢ema za preprecitev dviga vrat v zaprtem polozaju.
Notranja ojacitev iz plos¢atega jekla za torzijsko trdnost, notranja izolacija iz
mineralne volne. Pasivno krilo z zakritim zapahom

PRAG: RF viSine 3 cm, tesnjen
KLJUKA: zaokrozena €rna poZzarnovarna plastificirana kljuka z jeklenim
jedrom kot Schachermayer U-form, art nr. 102 271 323 in z vsemi

pripadaio¢imi elementi do konéne montaze
KLJUCAVNICA: cilindri¢na sistemska klju¢avnica s trizapornim zaklepanjem

OPORNIK VRAT: opornik (drzalo) za vrat - zgornji na obeh krilih

ODBOJNIK: stenski PVC odbojnik

OPOMBA:

- vgrajena kovinska pravokotna resetka v krilu vrat z moznostjo zapiranja za
zracenje, dim. 50x15cm. Barva enaka kot krilo

- pred pricetkom izdelave preveriti zidarsko mero odprtine na objektu!

- 1x leva kos 1,00
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FASADNA OKNA

pogon GEZE RWA 110 NT in Syncro

Na okviru okna je potrebno zgoraj in spodaj (syncro) zagotoviti 45mm
prostora, na okenskem krilu pa 33mm za montazo pogona. Na vsakem
posameznem oknu se na naprotni strani pantov izvede dodatne zaklep, ki se
krmili preko pogona RWA 110 NT.

06-A - PVC fasadna okna

MESTO VGRADNIE: notranje evakuacijsko stopnisce

OPIS: lzdelava, dobava in vgradnja PVC okna (vizualniizgled in horizontalna
razdelitev po vzoru na obstojeca okna v entazi), delavnisko shemo pred
izdelavo nujno potrdi arhitekt), Uw=0,85 W/m2K po EN 673. Zvo¢na izolacija
do 38-42 dB. Profilacija okna 6-komorni sistem. Odpiranje zgornjega in
spodnjega okna na ventus (navznoter), srednje okno odpiranje navzven s
pogonom vezano na pozarno centralo.

POVRSINSKA OBDELAVA IN BARVA ENAKA PO IZGLEDU GLEDE NA
OBSTOJECA PRENOVLIENA !

ZIDARSKA MERA ODPRTINE: 146x251,6cm

SVETLE MERE PREHODA: srednje okno min. 122x112cm

VGRADNJA: opecna fasadna stena deb. 36cm

OKVIR: Profilacija okvirja za trojno termi¢no tesnilo, debelina okvirja 83 mm.

KRILO: PVC dvokrilno krilo s trojno izolacijskim steklom. Srednje okno min.
svetla odprtina dim. 122x112cm. Zgoraj in spodnje enokrilno okno z
moznostjo odpiranja na ventus. Izdelava po shemi oz. mere prilagoditi glede
po izgledu glede na ostala okna v etazi - kon¢no shemo potrdi arhitekt. Okno
opremljeno z ustreznim kvalitetnim okovjem varnostnega razreda WK1 (kot
npr. Winkhaus Aktiv Pilot ali enakovredno) z varnostno pololivo secustic in
veznimi elementi.

ZASTEKLITEV: Izolacijska trojna zasteklitev z nizko emisijskim nanosom,
toplotna prehodnost stekla Ug = 0,7 W/m2k, s ,toplim* distanénim profilom
(kot npr. Super Spacer; psi faktor < 0,035). Zasteklitev oken po sistemu
suhega lepljenja stekel po celotnem obodu.

POGON: kot GEZE RWA 110 NT Syncro, hod pogona 300mm, prikljucitev na
24V, poraba 1,0 A, odpirajo do kota 79°, kar

pomeni, da je zagotovljenih vsaj 1,24m2 geometric¢ne povrsine na
posamezno okno. Dva okna s pogonom (skrajno levi in skrajno desni),
srednje okno brez pogona (glej fasado)

ZUNANIJE POLICE: Zunanje okenske police iz barvane plocevine. Izdelava,
vgradnja in barva po vzoru na Ze vgrajene prenovljene police v pritli¢ju.
Obvezen ogled na objektu!

-dim.: 138x15 cm (r$= cca. 20cm); 3 kos

MONTAZA: Vgradnja po RAL standardu, na notranji strani stika zidu in okna
tesnilo paronepropustna masa/trak. Med okvirjem in steno vgrajena trajno
elasti¢na mehkoceli¢na pena kot toplotni izolator. Spoji paronepropustni iz
notranje strani in vodoodporni iz zunanje strani, omogocen prehod pare iz

prostora v okolje. Obdelava Spalet na notranji in zunanji strani ter ¢is¢enje po
koncani montazi.
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UL - Fakulteta za pomorstvo in promet
PRENOVA PREDAVALNIC Z ENERGETSKO SANACIIO
SEVERNE IN ZAHODNE FASADE - 2. faze

L1
STUDID

REBEKA

|Post. |Opis dela

[EM | kolitina]  Cena/enotol

Skupaj|

1,06

Februar 2016

OPOMBE:

- Zahtevani koeficient toplotne prehodnosti celotnega okna (okvir in steklo)
ne sme presegati Uw < 1,3 W/m2K (zahteva PURES 2010 in po tehni¢nih
smernicah ucinkovite rabe energije TSG-1-004:2010)

- Pricakuje se desetletna sistemska garancija za brezhibno delovanje
vgrajenega okovja in za odpornost uporabljenih okenskih profilov proti

vplivom okolia.
- Pred pric¢etkom izdelave preveriti zidarske mere odprtin na objektu!

POMEMBNO : pri vseh postavkah je potrebno upostevati snemanje izmer na
objektu pred pri¢cetkom del, okovje, dobavo,
montazo na objektu in ves pritrdilni material vse do konéne izvedbe.

ZUNANJI POGLED NOTRANJI POGLED

"y
120
2426

2516

146

+ Pogon GEZE
RWA 110 NT Syncro

- 1x leva, 1x desna kos 2,00

06 - PVC fasadna okna
MESTO VGRADNIE: notranje evakuacijsko stopnisce

ENAK TEHNICNI OPIS IN DIMENZIJE KOT ZA OKNO 06-A
Drugace:
Brez pogona srednjega okna

1x desna kos 1,00
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UL - Fakulteta za pomorstvo in promet -‘
L 1]

PRENOVA PREDAVALNIC Z ENERGETSKO SANACIIO s
SEVERNE IN ZAHODNE FASADE - 2. faze

REBEKA

[Post. |Opis dela [EM | Kolitina]  Cena/enoto| Skupaj|

1,07 0O7-A-PVC fasadna okna
MESTO VGRADNIE: notranje evakuacijsko stopnisce
ZIDARSKA MERA ODPRTINE: 146x242cm
SVETLE MERE PREHODA: srednje okno min. 122x103cm

ENAK TEHNICNI OPIS KOT ZA OKNO 06-A

DODATNI OPIS:

OPIS: drugacne dimenzije (vizualni izgled in horizontalna razdelitev po vzoru
na obstojeca okna v entazi)

POGON: kot GEZE RWA 110 NT, hod pogona 300mm, prikljucitev na 24V,
poraba 1,0 A, odpirajo do kota 79°, kar pomeni, da je zagotovljenih vsaj
1,20m2 geometri¢ne povrsine na posamezno okno. Odpiranje vseh 3 oken -
3 pogoni GEZE RWA 110 NT.

POMEMBNO : pri vseh postavkah je potrebno upostevati snemanje izmer na
objektu pred pri¢cetkom del, okovje, dobavo,
montazo na objektu in ves pritrdilni material vse do konéne izvedbe.

=
S|z|®
138 146
¥ + 4 + Pogon GEZE
RWA 110 NT
- 1x leva, 2x desna kos 3,00

SKUPAJ VRATA, ZASTEKLITVE:
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UL - Fakulteta za pomorstvo in promet
PRENOVA PREDAVALNIC Z ENERGETSKO SANACIIO
SEVERNE IN ZAHODNE FASADE - 2. faze

REBEKA

| Post.

[Opis dela [EM | Kolitina]  Cena/enoto| Skupaj|

1l

KROVSKO-KLEPARSKA DELA

SPLOSNO

V vseh postavkah krovsko-kleparskih del je potrebno kalkulirati nabavo in montazo materiala ter ves pritrdilni material, razen
kjer je to v tekstu izrecno drugace zahtevano!

- Popis je veljaven le v kombinaciji z vsemi graficnimi prilogami, nacrti in detajli!

- Izvajalec mora pred pricetkom del obvezno preveriti vse mere in dejansko stanje na objektu !

- Privseh postavkah je potrebno upostevati dobavo in montazo, ves pritrdilni in pomozZni material vse do koncne izvedbe.

Vsa dela je potrebno izvjati po dolocilih veljavnih tehni¢nih predpisov in normativov in skladno z obveznimi SIST-i, po tehnicnih
specifikacijah proizvajalca kritine ter po dogovoru s projektantom!

Material mora po kvaliteti ustrezati dolol¢ilom veljavnih normativov.

V ceni za enoto je potrebno upostevati, poleg del v postavkah, tudi:

* snemanje in zarisovanje na objektu

* dobavo osnovnega, pritrdilnega in pomoZnega materila z vsemi transportnimi in manipulativnimi stroski

* delo v delavnici in na objektu z vsemi dajatvami

* prevoz materila in izdelkov na objekt z nakladanjem, razkladanjem, skladis¢enjem in prenosi do mesta vgraditve
* Ciscenje izdelkov in objekta po koncanih delih

* vsa dela in ukrepe po dolocilih zakona o varstvu pri delu

* pregled in prevzem podlage

* terminsko usklajevanje z ostalimi izvajalci na objektu in gradbiscu

* odvoz odpadkov in ¢iscenje po koncanih delih

Vsa tesarska, krovska in kleparska dela je izdelati tehni¢no pravilno in po pravilih stroke. Za ves material, predviden za vgradnjo,
mora izvajalec del dostaviti ateste o kvaliteti.

V kolikor Zeli izvajalec prilagoditi izvedbo svoji tehnologiji, mora izdelati ustrezno projektno dokumentacijo z detajli. Tehnoloske
risbe in projektno dokumentacijo z detajli mora pregledati in s podpisom potrditi arhitekt. Izvajanjena objektu se lahko pri¢ne, ko
projektant potrdi risbe.

Pred pricetkom izvajanja del mora izvajalec preveriti kvaliteto predhodno izvrsenih del, ki bi lahko vplivali na kvaliteto, sigurnost in
trajnost elementov za izvedbo strehe. Kasnejse relemacije se ne bodo upostevale.

Izvajalec mora izdelati tehnoloske risbe z detajli, ki jih je potrebno izvesti za kon¢anje posameznih del, tudi ¢e niso podrobno
navedeni in opisani v popisu in nacrtih, so pa nujna za pravilno funkcioniranje posameznih sistemov in elemnotv. Potrditi jih mora
odgovorni projektant statike in arhitekture.
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UL - Fakulteta za pomorstvo in promet
PRENOVA PREDAVALNIC Z ENERGETSKO SANACIIO
SEVERNE IN ZAHODNE FASADE - 2. faze

REBEKA
[Post. |Opis dela [EM | Kolitina]  Cena/enoto| Skupaj|
—— lesena sendvié zapora
- agepan obojestransaka obloga
P1 DETAJL 1:25 - vmesna toplotna izolacija

toplotna izolacija kot
knauf insulation FPL-035
s steklenim voalom bele barve

AL
Lo deb. 12em ALU obroba nad napuséom
?‘;ﬂ\' ri=43cm
vertikalna
] obloga napuséa
e ~
\ F p
F) \
1 \& 1 o
\ I
\ ol
~ —
.
POZOR! o __ - 1 |
morebitna izvedba - ¥ 6 ¥ vodni nos
pmzraﬁe;:ialmhbe‘; horizontalna
kontaktirati arhitektal obloga napuiéa

19

fasadni
toplotno-izolacijski
panel \' =t

paropropustna folija
(sekundarna kritina)
kot Knauf insulation LDS 0,04

ALU plotevinasta okenska polica,
barva RAL 7035; r§=25cm
parapetna obloga

prezraGevani sloj

3-4cm

ALU Odkapna ploéevina
ré= 40cm

vertikalna obloga
venca

toplotna izolacija kot
knauf insulation FPL-035

s steklenim voalom bele barve
deb. 12em
ALU perforirana
zakljuéna ploéevina
z odkapnim robom
ré=38cm
2,01 Lesena sendvic termoizolacijska zapora nad zastekleno fasado
Izdelava, dobava in montaza lesenega zapornega sedvica v sestavi OSB plosca
2cm, masivna podkonstrukcija (leseni morali 8x5cm), vmesna toplotna
izolacija kot Knauf insulation Filc za poSevne strehe Unifit 035 v deb. 8cm ter
zaklju¢na ploséa OSB plos¢a 2cm.
Visina zapore cca. 46cm, v celotni dolzini severne fasade L=36,90m1
m2 16,97
2,02 Dodatna toplotna izolacija nad leseni sendvi¢
Dobava in vgradnja toplotne izolacije kot Knauf insulation FPL-035 s
steklenim voalom bele barve, deb. 12cm; negorljivo Al, izolacijska
prevodnost 0,035W/mK ali bolise.
Visina zapore cca. 46cm, v celotni dolzini severne fasade L=36,90m1
m2 16,97
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UL - Fakulteta za pomorstvo in promet
PRENOVA PREDAVALNIC Z ENERGETSKO SANACIIO
SEVERNE IN ZAHODNE FASADE - 2. faze

REBEKA

|Post. |Opis dela

[EM | kolitina]  Cena/enotol

Skupaj|

2,03

2,04

Februar 2016

Plocevinasta ALU obroba napusca

Izdelava, dobava in vgradnja Alu plocevinastih obrob gladke povrsine, deb.
0.7 mm. lzdelava odkapnega rob. Razvita Sirina cca. 43cm. Plocevina prasno
barvana v RAL 7035 oz kon¢ni barvni ton potrdi arhitekt. V ceni upostevati
podkontrukcijo za pritrjevanje ter ves vezni tesnilni in zaklju¢ni material vse
do konéne izvedbe!

dolZina L=38,50m1 ml 38,50

—— lesena sendvi¢ zapora

- agepan obojestransaka obloga
- vmesna toplotna izolacija
toplotna izolacija kot

knauf insulation FPL-035

s steklenim voalom bele barve
deb. 12cm

DETAJL 1:25

ALU obroba nad napudéom
ré=43cm

vertikalna

obloga napuséa

\EBF

(it ,
= Sl 61 -—Lvudninns

—_— ¢

POZOR!

morebitna izvedba
prezradevanja strehe.
Pred izvedbo
kontaktirati arhitektal

horizontalna
obloga napuiéa

ALU odkapna plocevina venca pod parapetom

Izdelava, dobava in vgradnja ALU plocevinaste police gladke povrsine, deb.
0,7mm, r§=40cm. Plocevina prasno barvana v RAL 7035 oz. kon¢ni barvni ton
potrdi arhitekt. V ceni upostevati podkontrukcijo za pritrjevanje ter ves vezni
tesnilni in zaklju¢ni material vse do kon¢ne izvedbe!

Pod odkapno plocevino izvesti OSB polico Sirine 20cm, deb.20mm,

pritrievanje na betonski venec (glej detajle)

dolZina L=38,50m1 ml 35,90

19

fasadni
toplotno-izolacijski
panel \ \=

paropropustna folija
(sekundarna kritina)
kot Knauf insulation LDS 0,04

ALU plo okenska polica,
barva RAL 7035; rs=25cm

parapetna obloga
prezradevani sloj

3-4cm
k

ALU Odkapna ploéevina
: o ré= 40cm
toplotna izolacija kot
knauf insulation FPL-035 vertikaina obloga
s steklenim voalom bele barve s

deb. 12em
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UL - Fakulteta za pomorstvo in promet
PRENOVA PREDAVALNIC Z ENERGETSKO SANACIIO
SEVERNE IN ZAHODNE FASADE - 2. faze

REBEKA

[Post. |Opis dela [EM | Kolitina]  Cena/enoto| Skupaj|
2,05 lzdelava izoliranega podesta na prehodu na zunanji podest za vzdrzevanje
a Izdelava, dobava in vgradnja vodoodporne OSB/3 konstrukcijske plos¢e

(oznaka 36) na podzidan parapet. Izvedba v naklonu (2%) od fasade.
b Na plos¢o polaganje hidroizolacijo (oznaka 37) kot Bauder Thermofol U

(PVC), deb. 1.8mm. Po vertikalnih robovih polaganje hidorizolacije do viSine

15-20cm. Vsi preklopi vototesno lepljeni. Okoli distan¢nih nog vodotesno

lepljenje hidroizolacije.
c Na hidroizolacijo polaganje trde pohodne toplotne izolacije (oznaka 38) iz

mineralne volne kot Knauf Insuation DDP-S, deb. 10cm
d Podest se zakljuci z jeklenim podestom in podkontrukcijo (oznaka 39 in

40):

(podest se ne uposteva v ceno - zajet v delih "jeklene konstrukcije in
kljucavnicarska dela")

- kovinsko podkonstrukcijo podesta iz pohistvene kvadratne cevi30/30/1.2
mm, vrocecinkano.

- Zakljuéna plos¢a iz jeklene pohodne plocevine (solzasta rebra) deb. 3/4mm;
r$= 85cm. Levo/desno stranski rob navzgor cca. 4-5cm, spredaj rob navzdol
cca. 4 cm, zadaj rob navzgor 4-5cm. Tlorisna dim. pohodne plosce cca.
80x74cm (SxL)

Tlorisna velikost podesta 80x70cm kpl. 1,00

| \

@
(39
2 , . _ﬂ €

YooY o o 0 00 0n0 0 oo P

P o @

Okcooujo"a OS00S0 000000
B'io CLOS0n0505050005095059,50,
L T T I T T,

o

Zacasno prekritje proti vremenskim neprilikam v ¢asu gradnje zajeto v

pripravljalnih in rusitvenih delih

Studio Rebeka d.o.o.

Februar 2016 $t.proj. 08-2015/A PZI

OBRTNA DELA -48/87



UL - Fakulteta za pomorstvo in promet
PRENOVA PREDAVALNIC Z ENERGETSKO SANACIIO
SEVERNE IN ZAHODNE FASADE - 2. faze

REBEKA

[Post. |Opis dela [EM | Kolitina]  Cena/enoto|

Skupaj|

2,06

b)

c)

2,07

b)

Demontaza obstojecih stre$nih kupolo ter zapiranje odprtin
Demontaza 5 stresnih kupol ter odvoz na deponijo. Izdelava, dobava in
montaza streSnega zapor odprtine. Ker ni to¢nih in zagotovih podatkovo
obstojecem sestavu je predlagan naslednji sestav glede na informativne
podatke obstojecega stanja:

- hidroizolacijska kritina 2 sloja

- plastificirana trapezna plocevina (priklju¢itev na obstojeco plocevino)
- leseni opaz iz OSB plos¢, deb. 20mm

- lesene lege 160x60mm priklju¢evanje na obstojece lege

- vmesna toplotna izolacija

- parna zapora se izvede pod lesenimi legami

OPOMBA:
Koncni sestav potrebno prilagoditi situacija, ki se bo pokazala pri odpiranju

konstrukcije. Kontaktirati arhitekta.
Nova nosilnakonstrukcija mora zagotavljati dvoljSno trdnost. Potrebna

izdelava delavniske risbe in potrditev arhitekta in nadzora pred izvedbo!

Specifikacija:
Demontaza 5 kupol kpl. 5,00

Zapiranje 4 odprtin (nad predavalnicami), dim. obstojecih kupol 140x170cm
kpl. 4,00

Delno zapiranje odprtine na notranjim stopnis¢em, prilagoditev odprtine za
velikost sre$ne kupole 120x120cm. kpl. 1,00

lzdelava, novih stresnih odprtin za stresne kupole

Izdelava novih stresnih odprtin v strehi za vgradnjo stresnih kupol kot
velikosti 100x100cm. To¢ne dimenzije potrebno prilagoditi tipu stresSne
kupole, izdelava in priprava odprtine po navodilih proizvajalca kupole.
Potrebna je izdelava lesenih ali kovisnkih konstrukcijskih menjalnikov, katere
je potrebno zajeti v ceni. Ker ni to¢nega podatka o obstojeci nosilni
konstrukciji in rastru je potrebna pribljizna ocena.

Informativni podatek obstojece sestave strehe:

- bitumenska stresna lepenka (hidroizolacija)

- plastificirana trapezna plocevina

PLTR 46A 0.8m

- jekleni nosilci "R" lege viSine 376mm

- jekleni glavni nosilec (varjen 150.8 / 300.5mm)
- lesene lege 160x40mm

- vzdolZne lege lesene 50x80 - 80x80mm

- termoizolacija tervol D - LP80m

- PVC folija

izdelava odprtin kpl. 3,00

doplacilo za izdelavo nosilnih menjalnikov okrog kupol kpl. 3,00

Opis zajete (predvidene) podkonstrukcije v ceni (izpolni ponudnik):
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UL - Fakulteta za pomorstvo in promet
PRENOVA PREDAVALNIC Z ENERGETSKO SANACIIO
SEVERNE IN ZAHODNE FASADE - 2. faze

REBEKA

[Post. |Opis dela [EM | Kolitina]  Cena/enoto|

Skupaj|

2,08

2,09

SKP-1 - Stresne kupola za odvod dima in toplote

Izdelava, dobava in montaza okna s kupolo kot npr. VELUX CSP za odvod
dima za ravno streho, dim. 120/120 cm, izdelano iz belega plasti¢nega ohisja
visSine 15 cm (polnjeno z visoko izolativno peno) in dodatnega belega
plasticnega podstavka visine 15 cm (polnjeno z visoko izolativno peno),
zastekljeno z dvoslojnim energijsko varénim steklom (zunanje navadno in
notranje lepljeno steklo, Uw=2,7 W/mZK) ter zas¢iteno s prozorno kupolo iz
akrila. Okno ima elektri¢no odpiranje in zapiranje preko integriranega
elektromotorja (kot VELUX tip CSP). Okno je vgrajeno s krmilnim sistemom
(vklju¢uje krmilno enoto, dodatno stikalo za prisilno ro¢no odpiranje in dimni
senzor - kot VELUX tip KFX 210), ki omogoca priklop enega okna s sistemom
za odvod dima za ravno streho ter z dodatnim stikalo za prezracevanje (kot
VELUX tip KFK 200). Na oknu je namescen Se senzor za deZ (kot VELUX tip
KLA 200) ter solarno zunanje mreZasto sencilo (kot VELUX tip MSG).

OPOMBA 1: V ceni upostevati ves vezni, pritrdilni, zaklju€ni material in
obrobe vse do koncne izvedbe in vgradnje stresne kupole!

OPOMBA 2:

V popisu elektri¢nih instalacij zajeta krmilno napajalna centrala poZarne
centrale GEZE MBZ 300N 24, katera bo generalno krmilila vsa okna na

stopniscu. Krmilna enota ima tudi vremenski senzor ter senzor za dez. V
kolikor je naprava kompatibilna in ni potrebno se dodatnih senzorjev tipa
VELUX, potem v ceni ni potrebno upostevati - preveriti. Uskladiti se z
izvajalcem elektricnih instalacij!

Specifikacija: Zajeto DA/NE:
- okno s kupolo za odvod dima in toplote
- krmilni sistem
- stikalo za prezracevanje
- senzor za dez
- zunanje mrezasto sencilo

kpl. 1,00

SK2-A - StresSna kupola z moznostjo prezracevanja

Izdelava, dobava in montaza okna s kupolo za ravno streho kot npr. Velux
CVP, dim. 100/100 cm, izdelano iz belega plasti¢nega podstavka visine 15 cm
(polnjeno z visoko izolativno peno), zastekljeno z dvoslojnim energijsko
varénim steklom (zunanje navadno in notranje lepljeno steklo, Uw=1,4
W/mZK) in za$¢iteno s prozorno kupolo iz akrila. Okno ima integriran
elektromotor za elektri€éno odpiranje in zapiranje okna preko upravljalne
tablice (radijska frekvenca) in dezni senzor (kot VELUX tip CVP). Priklop na
220 V. Na oknu je namesc¢eno solarno zunanje mrezasto sencilo (kot VELUX
tip MSG).

OPOMBA: V ceni upostevati ves vezni, pritrdilni, zaklju¢ni material in obrobe
vse do koncne izvedbe in vgradnje stresne kupole!

Specifikacija:
- elektri¢no okno s kupolo
- zunanje mrezasto sencilo

kpl. 1,00
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[Post. |Opis dela [EM | Kolitina]  Cena/enoto|

Skupaj|

2,10

2,11

2,12

SK3-A - Fiksna streSna kupola

Izdelava, dobava in montaza okna s kupolo za ravno streho kot npr. Velux
CFP, dim. 100/100 cm, izdelano iz belega plasti¢nega podstavka visine 15 cm
(polnjeno z visoko izolativno peno), zastekljeno z dvoslojnim energijsko
var¢nim steklom (zunanje navadno in notranje lepljeno steklo, Uw=1,4
W/mZK) in zas¢iteno s prozorno kupolo iz akrila. Okno je fiksno, brez
moznosti odpiranja (kot VELUX tip CFP). Na oknu je namesceno solarno
zunanje mrezasto sencilo (kot VELUX tip MSG)

OPOMBA: V ceni upostevati ves vezni, pritrdilni, zaklju¢ni material in obrobe
vse do koncne izvedbe in vgradnje stresne kupole!

Specifikacija:
- fiksno okno s kupolo
- zunanje mrezasto sencilo

kpl. 2,00

Sanacija strehe z bitumensko membrano in predhodnim bitumenskim

premazom

Izdelava preplastitve z bitumensko membrano in predhodnim bitumenskim
premazom. Ni potrebno odstranjevati obstojece bitumenske membrane.

Izvesti predhodno ¢iS¢enje ter priprava povrsina za izdelavo premaza in
polaganje nove membrane

- Celotno povrsino je predhodno potrebno obdelati z bitumenskim

premazom, POLYPRIMER HP 45.
- Izdelava 1 sloj bitumenske hidroizolacije kot npr. Mapei Polyflex Light

Mineral 5 mm, temp. obst. -40 C do 140 C. Izvedba enega sloja
hidroizolacijskih trakov, elastomerna membrana visoke zmogljivosti.
Sestavljena iz destilata bitumna Reoxthene ultra tehnologije, ojacana z
netkano poliestrsko tkanino.

- V ceni upostevati ves zaklju¢ni tipski material pri stresnih kupolah, in
streSnih skatlah. Vse stike s streSnimi elementi je potrebno variti oz. obdelati
s tesnilnimi sloji in izvesti vodotesno (100% tesnjeno). Izvedba detajlov,
priklju¢kov po navodilih proizvajalca streSne membrane kot npr. Mapei.

- glej tloris strehe in nacrt stresne Skatle. Zaklju¢ne detajle okrog kupol
uskladiti z izvajalcem stresnih kupol!

povrsina strehe m?2 315,00

Toplotno izoliranje obloge med streho in streSno Skatlo v obmocju preboja

streha za prezracevalne kanale in split enote
Izdelava, dobava in montaza, toplotno izolativne stene okrog nosilnih nog

streSne Skatle. Steno se izdela na licu mesta po vgrajeni stresni Skatli. Sestava

toplotno izolativne stene:
- bitumenska hidroizolacija strehe (ni del te sestave)

- vodoodporna OSB plosc¢a deb. 25mm
- lesena vmesna podkonstrukcija (morali)
dim. 120x60mm
- toplotna izolacija iz mineralne volne deb. 120mm (kot npr. kamene volne
Knauf insulation DP-5 (razred A1))
- vodoodporna OSB plos¢a deb. 25mm

Steno se izdela od zgornje tocke novih jeklenih nosilcev strehe ter do
pohodne plosce (dno) stresne Skatle (glej nacrt stresnih skatel). 1z zunanje
strani se prikljuci in vertikalno oblepi bitumenska hidroizolacija, katera se
vodotesno zakljuci na plocevini stresne Skatle.
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Vsaka streSna Skatla ima obseg stene 440cm in viSine cca. 90cm

kpl. 4,00
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Sestava OBLOGE:

Hidroizolacijsko tesnenje prebojev instalacij v stresni skatli

Med prezracevalnim kanalom in toplotno izolirano oblogo se vstavi mehko
toplotno izolacijo kot npr. Knauf insulation Classic 040, negorljive, razred Al.
Debelina izoalcije cca. 25cm. Na robu odprtine plocevinastega dna stresne
Skatle se izvede hidroizolacijsko membrano s sinteti¢no stresno folijo na
osnovi TPO oz z dodatnimi tipskimi elementi za obdelavo prebojev,
prezracevalnih kanalov, split naprav iz programa kot npr Mapei. lzvedba po
navodilih proizvajalca hidroizoalcije!

- dmenzija odprtin: cca. 100x 45cm (skozi potujejo prezracevalni kanaliin

cevni razvodi za split naprave) kpl. 4,00

Stresni venec zahodne in vzhodne fasade (detajl P3)

Nadvisanje zakljucka stresSnega roba zahodne in vzhodne fasade z lesenimi
legami dim. 20x10cm in zakluéno leseno plosco dim. 35x4.5 cm. Skupno
dvignjen rob za cca. 15 cm. Varjenje bitumenske hidroizolacijske membrane
v trakovih na obstojeco hidroizoalcijo strehe. Preklop ~40cm oz. vgradnja po
navodilih in priporocilih proizvajalca kot npr. Mapei. Dobava in vgrajevanje
obrobe ¢ela fasadnega venca juzne strani z ALU barvno plocevino deb.
1,5mm, razvite Sir. 76cm. Barva ploc¢evine RAL 9002 oz. kon¢ni barvni ton
potrdi arhitekt. V ceno vkljuciti ves potreben drobni in pritrdilni material vse
do kon¢ne izvedbe.

ml
ml

- vzhodna fasada
- zahodna fasada

1,30
17,00

Skupaj: ml 18,30

PREREZ PJ fizhodna, zahodea fasada) o]

. — Y

SKUPAJ KROVSKO-KLEPARSKA DELA:
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Ill.  POZARNA ZASCITA
3,01 Pozarna obloga jeklenih nosilnih okvirjev stresne konstrukcije

Dobava in montaza pozarne obloge jeklene konstrukcije R60, testirana po EN
13381-4:2013, dobavljena in strokovno montirana po navodilih proizvajalca
in zastopnika.

Pozarna obloga kot npr. PROMATECT-200 deb. 20mm ali Knauf K253
Fireboard obloge, deb 25mm iz mineralno vezanega kalcijevega silikata,
odporna na vlago, gostota cca. 750 kg/m3

izdelano v skladu z ISO 9001.
Debelino obloge preveri in doloci izvajalec poZarne zascite glede na tip

vgrajene plosce, faktor profila (A/V) in kriti¢no temperaturo jekenih profilov.
Zasnova pozarne varnosti zahteva odpornost medetazne konstrukcije REI 60.

Vsestransko oblaganje konstrucije do obmocja

Izvedba po navodilih proizvajalca, oz. po podatkih iz certifikata.

Predloziti je potrebno dokazila v skladu z Zakonom o gradbenih proizvodih
(izjavo o lastnostih) o poZarni odpornosti in izjavo o upostevanju navodil
proizvajalca, ki morajo biti v skladu z dokazili o skladnosti.

Oblaga se:

- nove stebre HEA180, HEA200, nosilce U300, U240

- obstojece nosilne okvirje v vidnem polju ter deloma v obmoc¢ju stropa -
varjen glavni nosilec 150x300mm

koli¢ina: m2 150,00

@ POZARNA OBLOGA

pozarna zas€ita jeklenih okvirjev
kot obloge npr. PROMATECT-200
deb. 20mm

SKUPAJ POZARNA ZASCITA:
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IV. KERAMICARSKA DELA

4,01 Talna keramika (hodnik pred stopnis¢em)
Dobava in polaganje nedrsecih keramicnih talnih ploscic formata 30x60cm,
debeline 9.5mm, stopnja drsnosti R9 v sloj lepila. Polaganje po predlogi
projektanta; kvaliteto in barvno nianso fugirne mase pred vgradnjo obvezno
potrdi projektant!
kot npr. Marazzi program Stonework, barva po izboru arhitekta na podlagi
vzorca.
Pred polaganjem talne keramike je potrebno izvesti tankoslojno izravnavo

povrsine v kolikor je povrsina neravna.
m2 28,00

4,02 Talna keramika na stopnicah in podestu stopnic
Dobava in polaganje nedrsecih keramicnih talnih ploscic formata 30x60cm,
debeline 9.5mm, stopnja drsnosti R9.. Polaganje po predlogi projektanta;
kvaliteto in barvno nianso fugirne mase pred vgradnjo obvezno potrdi
projektant!
kot npr. Marazzi program Stonework, barva po izboru arhitekta na podlagi
vzorca.

Polaganje na trajno elasti¢no lepilo za keramiko. Na robovih stopnic ALU
zakljucni profil kot KUEGELE tip FLIP UNO art. No. 121 10 v eloksirani barvi
ter z vstavljenim gumastim trakom tip 27E v rjavi barvi.

Vsi trije robovi stopnic (levo, desno, zadaj) se fugira s trajno elasti¢no fugirno
maso v barvi po izboru arhitekta. Glej nacrt stopnic (detaijli)

- ALU zakljuéni profil z gumastim trakom ml 50,00

- keramika m2 23,00
ROBNI ZAKLIUCEK STOPNICE

roini zakjucek sioenie s profiom KUEGELE ip FUS UNO ant. Mo 121 10 v eloksirani barv ter 2
wetavijenim gumastm aknm 8p 27E ¥ fjaa bard, doldina siopnice 200cm

GUMAST) TRAK Waramizing gisizica ket Marazsitp Stonework
- ALL prodl KUEGELE _\ N\ / format 30wE0crm, deb. 3.5 razred R3
§ 2 |
\ \\ r h}_f_,,,:,,-,;,-,,-,_,_
\
=
e

Nowa eklena obioga deb. 1.3mm
stopnic

wijatena v nantopns poREs
e el okbieni e protl

. | N s

raz akustiéni "decibel” podisge

4,03 Talna hidroizolacija

prostor: prostor strojnice "klimata 3"

Dobava in izdelava talne hidroizolacije z dvokomponentno epoksidno malto
na osnovi cementa v dveh slojih in armiranjem s steklino mrezico, ter izvedbo
robov in prebojev s tipskimi trakovi in mansetami kot npr. MAPEI, SIKA,

KEMA. Priklju¢evanje na stensko hidroizolacijo do visine 30cm.
m2 9,50

4,04 Talna keramika v strojnici "klimata 3"
Dobava in polaganje nedrsecih keramicnih talnih plos¢ic formata 30x30cm,
debeline 8mm, stopnja drsnosti R9. Polaganje po predlogi projektanta;
kvaliteto in barvno nianso fugirne mase pred vgradnjo obvezno potrdi
projektant! Polaganje na predhodno izveden hidroizolacijsii premaz (glej
zgornjo postavko)

- tlak: m2 6,50
- cokl visine 30cm m2 3,00

SKUPAJ KERAMICARSKA DELA:
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V.  PODI, TLAKI

SPLOSNO

Material in vgrajevanje na objektu mora po kvaliteti ustrezati veljavnim standardom.

Lepilo mora biti take kvalitete, da se z njimi doseze Cvrsta in trajna veza. Ne sme Skodljivo vplivati na podlogo,
na pod in na zdravje osebja, ki z njim dela. Proizvajalec lepila mora skupaj z lepilom dati deklaracijo, v kateri
mora biti navedeno da je lepilo primerno in preizkuseno za to vrsto dela. Pri delu z lepili na osnovi organskih
topil je strogo upostevati navidila za uporabo, zaradi predpisanih zascitnih mer pred pozarom.

Podloga na katero se polaga finalni pod ne sme vsebovati vec vlage kot je predpisana za posamezno vrsto poda.

Izvajalec mora pred pricetkom del pregledati vse povrsine, ki bodo oblagane in opozoriti gradbeno vodstvo
oziroma nadzor na eventuelne pomanjkljivosti, ki bi utegnile kvarno vplivati na na brezhibno polaganje.
Kasnejse reklamacije o pomanijkljivih povrsinah bodo smatrane za brezpredmetne.

Pri vseh postavkah upostevati tudi:
* vsa pripravljalna in zaklju¢na dela; predhodno izravnavo estrihov;
* ves vezni material;

* vse potrebne transporte do mesta vgrajevanja;

* skladis¢enje materiala na gradbiscu;

atestiranje vseh materialov in dokazovanje kvalitete z atesti;
vzorec, sistem polaganja in barvo doloci projektant;

* popis zajema netto kolicine;

usklajevanje z osnovnim nacrtom in posvetovanje s projektantom;
terminsko usklajevanje del z ostalimi izvajalci na objektu;

vsa dela in ukrepe po dolocilih zakona o varstvu pri delu;

5,01 Odstranjevane obstojece PVC talne obloge

prostor: hodnik pred stopnis¢em in predavalnicami, predavalnice, stopnice

*

*

*

Odstranjevanje ter brusenje ostankov lepila ter sanacija podlage po
odstranjeni talni oblogi m2 460,00

5,02 Tankoslojna izravnalna masa
prostor: hodnik pred predavalnicami, predavalnice
Izvedba tankoslojne izravnave podlage na estrih z mehansko visoko odporno
cementno izravnalno maso v trdnostnem razredu (C40 / F10) po DIN EN
13813. Predhodno izvedeni penetracijsko temeljni sprijemni premaz PRIMER
G, izravnalna samorazlivna masa kot ULTRAPLAN ECO. Kon¢no recepturo
dolo¢i proizvajalec mase. Debelina nanosa 2-6 mm

- hodnik pred predavalnicami deb. cca. 8mm m?2 55,00
- predavalnice 202-205; deb. cca. 3-5mm m2 210,00
- predavalnice 206; deb. cca. 1-2mm m2 55,00
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A

5,03

5,04

5,05

Februar 2016

| TEKSTILNA TALNA OBLOGA |

Tekstilna talna obloga

prostor: predavalnica 206

Dobava in montaza talne obloge kot Milliken, tip Out of shadows, barva
Shadowbox SHB 11 Trace;

plosce dim. 45,72 x 45,72 cm, na akusti¢ni komfortni podlagi deb. 10,9mm.
Predhodno brusenje izravnalne mase, opasovanjem v prostor in polaganjem
na protizdrsni premaz Uzin U 1000

Tlak mora ustrezati sledecim kriterijem:

Vlakno : 100 % CertifiedNylon 6.6

Tezavlaken: 655g/m2

Gostota vlaken : 148.000 / m2

Skupna debelina:10,9 mm

Skupna teZa : 4000 g/m2

Dimenzija plos¢ : 45,72 x 45,72 cm

Podloga : 90 % reciklirana poliurethanska pena

Absorpcija zvoka : ISO 140-833dB

Pozarnirazred : EN 13501-1 Cfl-s1

Antistati¢nost : 1SO 6356

Podrocje uporabe : razred 33 ( za obremenjene prostore )

Zascita vlaken : zascita proti madezem

Antibakterijska obdelava in zas¢ita vlaken

Certifikati okolju prijazne talne obloge :

CRI certifikat za notranjo kvaliteto zraka

GuT certifikat: zdravju in naravi prijazen proizvod
koli¢ina: m2

Stenska obroba (cokl)

prostor: predavalnica 206

Dobava in montaza obstenskih zidnih zaklju¢kov visine 6cm; polnilo iz enake
tekstilne talne obloge, zakljucek kot protiprasni ALU U-profil Roll tip

11.11710. Barva srebrna eloksirana.
ml

Talni razmejitveni profil (menjava tlaka)

prostor: predavalnica 206

Dobava in vgradnja ALU razmejitvenega U-profila pod vrati na mestu

menjave tlaka (tekstilna obloga / PVC oz. linolej) zaradi razli¢nih viin talne
obloge. Profil ko Roll tip 11.11700, dolzine 86-90cm. Barva srebrna

eloksirana. ml

PRAG - KABINETI 1:5
pozicijo praga uskladiti z mizarjem glede na tip in profilacijo vratnega podboja

vrata V-1

ALU U-profil
Roll tip 11.11700

1
Obstojedi taini
PVC tiak

.\\M\\\\‘.I\\\\\\

talna pripira
Tekstilna talna
obloga ‘l

uuuuu

A
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15
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5,06 Talni razmejitveni profil (menjava tlaka)

prostor: kabineti

Dobava in vgradnja ALU razmejitvenega profila pod vrati na mestu menjave

tlaka (novi tlak linolej / obstoje¢i PVC ) zaradi razli¢nih visin talne obloge.

Samolepilni profil kot Roll tip 11.10555, dolzine 86-90cm/vrata. Barva

srebrna eloksirana. ml 9,00
B |LINOLEJ TALNA OBLOGA |
5,07 Linolejtalna obloga

prostor: hodnik pred predavalnicami, predavalnice 202-205

Dobava in montaza talne obloge iz 100 % naravnih sestavin obnovljivih virov

(linolej) kot Forbo tip MARMOLEUM Real, barva 3246 Shrike, kasirano z

akusti¢no "decibel" podlogo. Predhodno brusenje izravnalne mase,

opasovanjem v prostor s 100 % lepljenjem, vklju€no z varjenjem stikov z

varilno vrvico.

Tlak sestavljen iz lanenega olja, smole iglavcev, lesne moke, apna, naravnih

barvil in jute, v celoti biorazgradljiva, v rolah Sirine 200cm, deb. 3,50 mm.

Tlak mora ustrezati sledecim kriterijem:

- dvojna tovarniska zascita zgornje povrsine (kot npr. TOPSHIELD), na vodni

bazi (brez vsebnosti silikonov, in PUR premazov). Enostavno in poceni

vzdrZevanje, brez dodatnega zascitnega premaza.

- primerna za zelo obremenjene prostore (po EN 685 od 23-41)

- odporna na cigaretne ogorke po EN 1399

- akusti¢na izolacija po EN ISO 717-2 (14dB)

- odporna na koles¢ke stolov po EN 425

- naravno antibaktericidna in antifungicidna brez kemicnih zaviralcev (tudi

proti bakteriji MRSA)

- protizdrsna po EN 13893 in DIN 51130 (R9)

- ognjeodporna po EN 13501-1 Cfl-s1

- elektrostati¢nost po EN 1815

- brez vsebnosti plute in balasta skodljivih snovi

- certifikati Blue ANGEL, ki dokazuje da ne vsebuje strupenih snovi

certifikat BAF — BritishAllergyFoundation

Koli¢ina: m2 326,00
5,08 Linolej talna obloga - ¢ela stopnic

Dobava in montaza talne obloge na ¢ela stopnic. Enak tip talne obloge kot v

prejsnji postavki, le brez akusti¢ne "decibel" podloge. Lepljenje talne podloge

deb. 2.5mm na plocevinasto ¢elno oblogo z univerzialnnim lepilo v vodni

disperziji z nizko vsebnostjo hlapljivih organskih sestavin ULTRABOND ECO V4

SP.

pasovi dim. 200x17cm; 24 kos. m2 8,30
5,09 Dobava in montaZa Alu profilov kot Kuegele 108 P srebrne barve na robove

kaskad. m1l 19,00
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5,10 Obstenske zaokrozice (cokl) v linoleju
prostor: hodnik pred predavalnicami, predavalnice 202-205
Dobava in montaZa obstenskih zaokroZnic v sestavi :
trikotna podloZna zaokroznica dimenzije 25 x 25 mm,
preko katere se v zaokrozitvi na steno polozi talna obloga
na steno do visine 6 cm, kjer se zakljuci z Al-u profilom
Roll 11.10361. kot nrotinraéni rah. ml 160,00

5,11 Razna nepredvidena dela v vrednosti 5% drugih tlakarskih del. Konéni
obracun nepredvidenih del se obrac¢unava po dejanskih delih - kontrolo in

obracunavanje koli¢in prevzema gradbenega nadzora.
5,0%

SKUPAJ PODI, TLAKI:
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VI. MIZARSKA DELA
A) LESENA VRATA
6,01 V-3 -Lesena enokrilna vrata predavlinic

MESTO VGRADNIE: predavalnice 202-204, 206

OPIS: izdelava, dobava in vgradnja enokrilnih lesenih akusti¢nih notranjih
vrat, svetla dim. prehoda 101x210cm

ZIDARSKA MERA ODPRTINE: 110,4x215cm

SVETLE MERE PREHODA: 101x210cm

VGRADITEV: knauf stena deb. 21.5cm

PODBOJ: kovinski objemni podboj, montazni dvodelni za naknadno vgradnjo
v gips kartonsko steno deb. 21.5c¢cm in dvojno

tesnilno brazdo kot BOS tip wkBsFd. Podboj pocinkana plocevina, deb. 2,0
mm. Grundiran, kon¢na povrsinska obdelava z elektrostati¢no prasno plastjo
na podlagi poliestra v TIGER barvnem tonu (anthracit 29/ 80077) oz. konéni
barvni ton potrdi arhitekt na podlagi vzorca. Upostevati vse tipske
pripadajoce dele (trajno elasti¢no tesnilo, zaporne plosce, ojacitve...).
OPOMBA: sprednji vidni podboj Sirne 40mm, zadnji Sirine 70mm zaradi
vgradnje elektri¢ne kljucavnice.

KRILO: leseno, oblozeno v javorjev furnir s horizontalno smerjo letnic,
povrsinsko lakirana s PU lakom ali lakom na vodni

osnovi ter UV odporno (konéni dekor potrdi arhitekt na podlagi vzorca). 3x
vidna inox nasadila, 3D nastavljiva, kot

BOS BVX11000 in nastavljivim vlozkom BVX11500. Debelina krila 65mm brez
robne profilacije oz. notranja

profilacija za notranje tesnilo., robna obdelava krila iz masivnega nalimka.
Avtomatsko talno tesnilo. Detajli krila in

dekor po predhodni potrditvi vzorca!l

PRAG: brez

KLJUKA: v predavalnici ALU kljuka kot Dorma tip Premium 8100, na hodniku
"bunka" kot Dorma tip Premium 3548 V N, okrogle rozete 6501/ 6612 za
lesena vrata in z vsemi pripadajoc¢imi elementi do konéne montaze. Barva F1

eloksirana.
KLJUCAVNICA: elektri¢na kljucavnica s sistemskim cilindrom in uporaba

kliu€avnice kot tip Dorma Fire 447

ZVOK: Rw=42 dB

ODBOIJNI: inox talni

OPOMBA:

- Pred pric¢etkom izdelave preveriti zidarsko mero odprtine na objektu!

- elektri¢na klju¢avnica vezana na karti¢no kontrolno dostopno enoto, zajeto
v elektri¢nih delih.

= = P "bunka"

~|[~— elektriéna
kljudavnica

-3x leva, 1x desna kos 4,00
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6,02 V-4 - Lesena dvokrilna vrata predavalnice
MESTO VGRADNIE: predavalnice 202-204, 206
OPIS: izdelava, dobava in vgradnja dvokrilnih lesenih akusti¢nih notranjih
vrat z aktivnim in pasivnim krilom, svetla dim. prehoda 95 (140)x210cm

ZIDARSKA MERA ODPRTINE: 149,4x217,5cm

SVETLE MERE PREHODA: 95+45x210cm

VGRADITEV: knauf stena deb. 15cm (34,2cm)

PODBOJ: kovinski objemni podboj, montazni dvodelni za naknadno vgradnjo
v gips kartonsko steno deb. 15cm in dvojno

tesnilno brazdo kot BOS tip wkBsFd. Podboj pocinkana plocevina, deb. 2,0
mm. Grundiran, kon¢na povrsinska obdelava z elektrostaticno prasno plastjo
na podlagi poliestra v TIGER barvnem tonu (anthracit 29/ 80077) oz. konéni
barvni ton potrdi arhitekt na podlagi vzorca. Upostevati vse tipske
pripadajoce dele (trajno elasti¢no tesnilo, zaporne plosce, ojacitve...).

KRILO: leseno, obloZeno v javorjev furnir s horizontalno smerjo letnic,
povrsinsko lakirana s PU lakom ali lakom na vodni

osnovi ter UV odporno (konéni dekor potrdi arhitekt na podlagi vzorca). 3x
vidna inox nasadila, 3D nastavljiva, kot BOS BVX11000 in nastavljivim
vloZzkom BVX11500. Debelina krila 65mm brez robne profilacije oz. notranja
profilacija za notranje tesnilo., robna obdelava krila iz masivnega
nalimka.Avtomatsko talno tesnilo. Detajli krila in dekor po predhodni
potrditvi vzorca!

STENSKA OBLOGA: Stenska obloga deb. 15-20mm vija¢ena na mavéno-
kartonsko steno W112, uskladiti se z izvajalcem mav¢nih
sten. Stenska obloga enake obdelave in lesnega furnirja (dekorja) kot vrata.

PRAG: brez

KLJUKA: PoZarne evakuacijske kljuke, ustrezne s standardi in predpisi SIST
EN179 in SIST EN1125. V smeri beZanja (predavalnica) inox panik kljuka kot
Dorma PHA2500, barva srebrna (silver). Zunanja stran (hodnik) aktivnega
krila ALU "bunka" kot Dorma Premium 3548 V N. Okrogle rozete 6501/ 6612
za lesena vrata in z vsemi pripadajocimi elementi do konéne montaze. Barva
F1 eloksirana.

KLJUCAVNICA: elektri¢na kljucavnica s sistemskim cilindrom in uporaba
klju¢avnice kot tip Dorma Fire 447 za evakuacijska vrata

ZVOK: Rw=42 dB

ODBOIJNI: inox talni

OPOMBA:

- Pred pric¢etkom izdelave preveriti zidarsko mero odprtine na objektu!

- elektri¢na klju¢avnica vezana na karti¢no kontrolno dostopno enoto, zajeto
v elektri¢nih delih.
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- 1xleva kos 1,00
6,03 V-5-Lesena enokrilna vrata depoja

MESTO VGRADNIE: predavalnice 202-204, 206

OPIS: izdelava, dobava in vgradnja enokrilnih lesenih notranjih vrat, svetla
dim. prehoda 71x196,8cm

ZIDARSKA MERA ODPRTINE: 75,9x200cm

SVETLE MERE PREHODA: 71x196,8cm

VGRADITEV: knauf stena deb. 12,5cm

PODBOJ: kovinski objemni podboj, montazni dvodelni za naknadno vgradnjo
v gips kartonsko steno deb. 12.5cm kot BOS tip wkBsd. Podboj pocinkana
plocevina, deb. 2,0 mm. Grundiran, konéna povrsinska obdelava z
elektrostati¢no prasno plastjo na podlagi poliestra v TIGER barvnem tonu
(anthracit 29/ 80077) (kon¢ni barvni ton potrdi arhitekt na podlagi vzorca).
Upostevati vse tipske pripadajoce dele (trajno elasti¢no tesnilo, zaporne
plosce, ojacitve...).

KRILO: leseno, leseno, obloZzeno v javorjev furnir s horizontalno smerjo
letnic, povrsinsko lakirana s PU lakom ali lakom na vodni osnovi ter UV
odporno (koncni dekor potrdi arhitekt na podlagi vzorca). 3x vidna inox
nasadila, 3D nastavljiva, kot BOS BVX11000 in nastavljivim vlozkom
BVX11500. Debelina krila 40mm brez robne profilacije, robna obdelava krila
iz masivnega nalimka. Avtomatsko talno tesnilo. Detajli krila in dekor po
predhodni potrditvi vzorca! V vratih reSetka za prezracevanje.

RESETKA: Vratna redetka za prezracevanje kot Systemair tip NOVA -S, dim.
400x300mm

PRAG: brez

KLJUKA: ALU kljuka kot Dorma tip Premium 8100, okrogle rozete 6501/
6612 za lesena vrata in z vsemi pripadajocimi elementi do konéne montaze.
Barva F1 eloksirana.

KLJUCAVNICA: cilindri¢na sistemska klju¢avnica

ZVOK: Rw=38 dB

ODBOIJNI: inox talni

OPOMBA:

- Pred pri¢etkom izdelave preveriti zidarsko mero odprtine na objektu!

— resetka
Systemair tip NOVA-S
dim. 400x300mm

- 1x desna kos 1,00
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B) VISOKO ZVOCNO IZOLATIVNA VRATA KLIMATOV

6,04 V-7 - Lesena dvokrilna visoko zvocno izolativna vrata
MESTO VGRADNIE: strojnica "klimata 2"
OPIS: izdelava, dobava in vgradnja dvokrilnih zvo€no izolacijskih notranjih
vrat z aktivnim in pasivnim krilom. Svetla dim. aktivnega prehoda
110x240cm, pasivno krilo enakih dimenzij

ZIDARSKA MERA ODPRTINE: 230,5x261,5cm

SVETLE MERE PREHODA: 100 (210,7)x240cm

VGRADITEV: mavcno-kartonska stena deb. 13,75cm (2,5+10+1,25), zaklju¢na
furnirana obloga 1,5cm

PODBO!J: leseni masivni (javorjev) podboj s tremi tesnilnimi komorami. Dim
stranskih in zgornjega profila podboja dim. 152x98mm, dim. spodnjega
profila 113x152mm. V utore vstavljene visokokakovostne gumijasta tesnila -

4 strani.
KRILO: leseno, visoko zvocno izolativno krilo skupne deb. 130mm,

sestavljena iz dvo stranske iverne obloge deb. 20mm, vmes po obodu leseni
okvir polnilo mineralna volna deb. 75mm. Krilo brazdane z dvema brazdama.
Na notranji strani vrat lepljena akusti¢na obloga iz mineralne volne ter
enostransko kasirana ¢rnim steklenim voalom (poZarni razred Al) kot Knauf
Insulation KDL 035 GWB deb. 40mm, lepljene na krilo ter mehansko
pritrjevane 4 sidri / plos€o. Vrata s Stirimi tridelnimi konstrukcijskimi tecaji.
Aktivno krilo s tritockovno klju¢avnico, pasivno krilo z zakritim zapahom.
Finalna obloga furnirana iverica deb. 15-20mm, obloZeno v javorjev furnir s
horizontalno

smerjo letnic, povrsinsko lakirana s PU lakom ali lakom na vodni osnovi ter
UV odporno (konéni dekor potrdi arhitekt na podlagi vzorca)

STENSKA OBLOGA: Stenska obloga deb. 15-20mm vija¢ena na mavéno-
kartonsko steno W112, uskladiti se z izvajalcem mav¢nih sten. Stenska
obloga enake obdelave in lesnega furnirja (dekorja) kot vrata.

PRAG: RF visine 11,3 cm, tesnjen

KLJUKA: utopni rocaj kot RUJZ tip ul2ac dim. 172x40mm globine 14mm,
barva eloksirana.

KLJUCAVNICA: cilindri¢na sistemska klju¢avnica s tri to¢kovnim zaklepanjem

OPORNIK VRAT: talni opornik (drzalo) za vrat z palico na obeh krilih, dolZine
200mm.

ZVOK: Rw=65 dB

ODBOIJNIK: brez

OPOMBA:

- pred pri¢etkom izdelave preveriti zidarsko mero odprtine na objektu!

Stenske obloge:

-dim. 32,1x288cm; kos. 1
-dim. 221,4x37cm; kos. 1
-dim. 32,2x288cm; kos. 1
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6,05 V-8 - Lesena dvokrilna visoko zvocno izolativna vrata
MESTO VGRADNIE: strojnica "klimata 1"
ZIDARSKA MERA ODPRTINE: 200x261,5cm
SVETLE MERE PREHODA: 85 (180,4) x 240cm
ENAK TEHNICNI OPIS KOT VRAT V-7 S STENSKO OBLOGO!
OPOMBA Pred pri¢etkom izdelave preveriti zidarsko mero odprtine na
objektu!
Stenske obloge:
-dim. 38,4x288cm; kos. 1
-dim. 191x37cm; kos. 1
-dim. 84,1x288cm; kos. 1
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6,06 Lesena stenska obloga pred glavno razdelilno elektro omaro | POSTAVKA 1Z 1.FAZE|

Izdelava, dobava in montaza lesene obloge iz furnirane iverne plos¢e enakega
dekorja kot hodniske stene deb. 2cm. Obloga odmaknjena od stene 25-28
cm. Podkonstrkcija lesena ali kovinska. V oblogi nisa za gasilni aparat z RF
okvirjem in steklenimi satiniranimi vrati, popisana samostojno. V oblogi
izdelava le notranje nise v beli barvi dim. 25x30x h58cm. V delu elektro
omare dvokrilna vrat za dostop do omare.

VRATA: Dvokrilna vrata dim. 70x224cm. Pohistveni panti 4-5 na posamezno
krilo. Odpiranje krila na PUSH, zapiranje z magneti

Izdelava po shemi

COKL: masivni podstavek 1 cm umaknjen v notranjost obloge, viSine 7cm. Na
cokl lepljena ALU stenska obroba kot npr. Kuegele art. 31660, viSine 60 mm.
Barva srebrna eloksirana. Skupna dolZina cokla 280cm

Skupna dimenzija obloge: 2,515x294cm + stranska zapora 28x294cm

m2 8,22
.
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6,07 Parapet
Izdelava, dobava in montaza parapetne zapore radiatorjev in vzdolznim
razvodom elektro kanala, izdelava po shemi, glej nacrt parapeta. Parapet
sestavljen iz 4 sklopov:
- kovinska podnkonstrukcija
- vertikalna zapora iz HPL plos¢ in coklom viSine 6cm
- vertikalna kovinska snemljiva perforirana maska
- parapetna polica z vgrajeno ALU resetko

OPOMBA: klju¢avnicarska dela popisana v kljucavnicarskih delih

a) VERTIKALNA HPL ZAPORA

Izdelava, dobava in montaza vertikalne zapore iz HPL plos¢e deb. 10mm v
barvi po izboru arhitekta. Nevidno pritrjevanje na konvinsko podkonstrukcijo
ter pomozno leseno podkonstrukcijo na stenah ter leseni podnozni cokl

visine 6cm.

POSTAVKE I1Z 1. FAZE

-dim. 63,2x75cm kos 1,00

- dim. 88,8x75cm kos 1,00

-dim. 154,3x75cm kos 1,00

- dim. 24,5x75cm kos 4,00

-dim. 26,5x30cm kos 1,00

- dim. 30x75cm kos 2,00
b) PARAPETNA POLICA

Izdelava, dobava in montaza police nad parapetom iz dvojne lepljene iverne

plosce (2x18mm) ter oplascena z ultrapasom kot EGGER, dekor in barva po

izboru arhitekta. V polici izrez za ALU reSetko brez pokrivnega roba v liniji

police. Robovi zasciteni z ABS nalimkom deb. 2mm z zaokrozenimi robovi.

Polica vija¢ena na kovinsko podkonstrukcijo preko lesenih vzdolznih moralov

prereznih dim. 32x30mm ter 64x32mm izdelanih iz smrekovega lesa.

POSTAVKE 1Z 1. FAZE

- dim. 220,5x40cm kos 2

- dim. 234,5x40cm kos 2

- Sirina police 40cm m1 30,50

ALU RESETKE

Dobava in montaza ALU resetk kot HIDRIA, tip AR-9, barva eloksirana

POSTAVKE I1Z 1. FAZE

- dim. 225x1225mm; Aef 0,1340m2 kos 4

-dim. 225x1025mm kos

- dim. 225x1225mm; Aef 0,1340m3 kos 8
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Toplotno-izolatina
stena kot Knauf WE26 v sestavi:
- 2 mavéna obloga

- pama zapora
kot Knauf insulation LDS 100

- Knauf podkonstrukcija CWTS

« vpihovana toplotna izolacija 4

kot Knauf insulation SUPAFIL 034
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6,08 Demontaza lesenega podesta v predavalnici 205
Demontaza lesenega podesta izdelanega iz lesenih moralov preseka
60x60mm ter 2x iverne plosce na podestu. Podest viSinskih razlik 15, in 30cm.

Odvoz demontiranega materiala iz gradbisca.
m2

6,09 Konzolni nosilci rocajnih drzal

Dobava in montaza tipskih RF konzolnih nosilcev rocajnih drzal za leseni
rocaj, kot sistem Q-railing tip "INOX 304".

Specifikacija:

-art. nr.: 13.0140.000.12 (90°)

-art. nr.: 13.0145.000.12 (kotno nastavljiv)

kos.
kos.
6,10 Tocajiz orehovega masivnega lesa, prozorno lakiran s PU lakom
Specifikacija:

- profil 6x4 cm, z vrezanim utorom 2,4x2,4 cm

- profil 4x4 cm, z vrezanim utorom na jekleno ograjo

- profil 4x4 cm, brez urezanega utora

ml
ml
ml

Tesnilna guma nasadnega roéaja 24/24 mm za steklo 20-21,5 mm kot npr.

sistem Qrailing (MDM) art. no. 19.5042.022.00 m1l

Razna nepredvidena dela v vrednosti 10% mizarskih del. Kon€ni obrac¢un
nepredvidenih del se obrac¢unava po dejanskih delih - kontrolo in
obracunavanje koli¢in prevzema gradbenega nadzora.

42,50

10

10,50

4,20

12,60

10,50

10,0%

SKUPAJ MIZARSKA DELA:
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Vil.

MAVCNE PREDELNE STENE IN STROPOVI

SPLOSNO za predelne stene:
Vsa dela je potrebno izvjati po dolodilih veljavnih tehni¢nih predpisov in normativov in skladno z obveznimi SIST-
il

Nosilni vertikalni profili sten morajo biti postavljeni v takem rastru in takih dimenzij, da prenesejo vse stati¢ne in
dinami¢ne obremenitve in obremenitve opreme pritrjene na stene.
Vertikalni profili na katere se pritrjujejo vrata morajo biti sposobni prenesti obremenitev vrat.

Priklju¢ne fuge na betonske in opecne stene se zatesnijo z elasto-plasti¢nimi tesnilnimi masami, ki ustrezajo DIN
52452. Po navodilih proizvajalca mora biti poskrbljeno za ustrezno oprijemljivost mase na podlago (s pomocjo
pred-namazov). Sirina fuge je odvisna od razteznosti izbrane fugirne mase (acryl, silikon...) in od gibanja
konstrukcijskega spoja. V nacelu velja, da mora biti tesnilna masa sposobna prenesti pomike najmanj 0,1%
etazne visine.

Vse stike med plos¢ami medsebojno in stike z bet. konstrukcijo, s profili in ostalim, je potrebno brusiti in
bandaZirati oziroma izvesti na nacin da koncni premaz na stiku dveh ploS¢ ne poka. Nacin izvedbe doloci
izvajalec, ki tudi garantira za kvaliteto izvedbe. Na stenah iz vodoodpornih ploSs¢ se mora uporabiti tudi
vodoodporni kit za bandaziranje.

Prehodi inStalacij morajo biti izvedeni na nacin, da gradbeno fizikalne in pozarne karakteristike ostanejo
nespremenjene. Za prehod instalacij skozi predelne stene se v stenah izrezejo odprtine, stike z inStalacijami je
tesniti z ustreznim kitom, odvisno od zahtevanih zvocnih in poZarnih zahtev za predelno steno.

SPLOSNO za spuscene stropove:

Vsa dela je potrebno izvjati po dolocilih veljavnih tehni¢nih predpisov in normativov in skladno z obveznimi
standardi: SIST EN 13964:2004 in SIST EN 13964:2004-A1:2007.

Spusceni stropovi so pritrjeni s posebnimi vesaljkami na stropno konstrukcijo objekta. Nacin obesanja je
odvisen od patenta proizvajalca stropa. Nosilni elementi spus¢enih stropov morajo po dimenziji odgovarjati tezi
stropa. Pritrjevanje mora biti elasticno in izbran nacin pritrjevanja mora odgovarjati tezi in ter staticni in
dinami¢ni obremenitvi. Vsi kovinski deli nosilne podkonstrukcije morajo biti pocinkani, vidne povrsine barvane.

Vse povrsine izvedenega stropa morajo biti povsem ravne in gladke. Lamele in plosce iz katerih so spusceni
stropovi izdelani, morajo biti take debeline, da se pri montazi ne deformirajo.

Sestavni deli spuscenih stropov so zakljuéni profili za stikovanje spus¢enega stropa s stenami. Stike s stenami
izvesti po detajlu, ki ga predlaga proizvajalec sistema stropov.

Dobava in vgrajevanje instalacijskih elementov v strop je zajeto v nacrtu stropov. lzvajalec spuscenega stropa
izvede odprtine v spus¢enem stropu, v katere izvajalec instalacij vgradi inStalacijske elemente.

V ceni za enoto je potrebno upostevati tudi (velja za predelne stene in stropove):

* merjenje na objektu;

* ves potreben glavni, pomozni, nerjaveci pritrdilni in vezni material;

* jzdelava detajlov in dopolnitev, ki jih je potrebno izvesti za kon¢anje posameznih del, tudi ¢e niso podrobno
navedeni in opisani v popisu in nacrtih, so pa nujna za pravilno funkcioniranje posameznih sistemov in
elemnotv. Potrditi jih mora odgovorni projektant arhitekture.

* vse preskoke visin, izreze, potrebne ojacitve in menjalnike za vgradnjo luci in raznih instalacijskih elementov.
* vse potrebne transporte do mesta vgrajevanja;

* skladis¢enje materiala na gradbiscu;

* usklajevanje z osnovnim nacrtom in posvetovanje s projektantom;

* terminsko usklajevanje del z ostalimi izvajalci na objektu;

* Ciscenje prostorov in odvoz odpadnega meteriala na stalno deponijo in placdi¢o takse;

* ojacitvene profile za vrata in potrebne tipske ojacitve na vogalih;

* izreze za prehod instalacij in tesnenje;

* vsa dela in ukrepe po dolodilih zakona o varstvu pri delu
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A

7,01

7,02

7,03

Kovinska podkonstrukcija

Podkonstrukcija iz profilov iz pocinkane jeklene plocevine z izseki za sanitarne
ali elektro instalacije je togo pritrjena. Vsi pritrdilni materiali kot npr. vijaki,
zeblji in podobno morajo biti pocinkani ali fosforizirani. Plocevina za profile
mora biti debela vsaj 0,6 mm. V enotno ceno mavcno-kartonske stene
upostevati ojacitvene profile UA 50 / 75 / 100 vkljuéno s kotniki za pritrditev
UA-profilov in stenske C-profile + stenski U-profili 50 / 75 / 100, kjer je to
potrebno npr. pri vratnih krilih tezjih od 25kg.

I1zolacijska plast
Izolacijsko plast je treba poloziti po celotni povrsini in mora biti zas¢iteva
pred zdrsom. V kolikor ni drugace navedeno, se lahko uporabijo izolacijske

blazine.
Povrsina

Ce ni drugace navedeno, morajo biti povriine pripravljene za barvanje in
tapeciranje brez nanosa sredstva za grundiranje.

|PREDELNE STENE, OBLOGE, ZAPORE, PARAPETI

Mavcéno-kartonska predelna stena deb. 12.5cm, sestava ST2.1
(prostor: depoii)

Dobava in montaza pregradne nenosilne in neprestavljive stene kot npr.
sistem Knauf W112. Ovrednotena mera zvocne izolacije Rw=54 dB

EtaZna viSina: 260-320cm

Visina stene 260-320cm

Dvojna obojestranska obloga iz obi¢ajnih mavénih plos¢ (GKB) deb. 12.5mm,
enojna kovinska podkonstrukcija C-profil CW75. Zvocna izolacija deb. 75mm,
kamena volna kot npr. Knauf insulation DP-5 (negorljiva razred A1).
Bandaziranje in kitanje stikov do kvalitete zahtevane za oplesk.

m2 15,00
Mavcéno-kartonska predelna stena deb. 10m, sestava ST2.3
(stena za Solskimi tablami)
Izdelava, dobava in montaza pregradne nenosilne in neprestavljive stene kot
npr. sistem Knauf W112.
EtaZna viSina: 385cm
ViSina stene 385cm
Dvojna enostranska obloga iz obi¢ajnih mavcnih plosé (GKB) deb. 12.5mm,
enojna kovinska podkonstrukcija C-profil CW75. Zvocna izolacija deb. 75mm.
Bandaziranje in kitanje stikov do kvalitete zahtevane za oplesk.
m2 26,00

Mav¢éno-kartonska medstanovanjska predelna stena deb. 21,5cm, sestava
ST4

(stene med predavalnicami)
Izdelava, dobava in montaza medstanovanjske pregradne nenosilne in

neprestavljive stene kot npr. sistem Knauf W115 z dodatno 5 plos¢o med
podkonstrukcijo. Ovrednotena mera zvocne izolacije Rw=70 dB

EtaZna viSina: 290-385cm

Visina stene 290-385cm

Dvojna obojestranska obloga iz mavénih plos¢ (GKB) deb. 12.5mm ter
dodatno 5 plos¢a med podkonstrukcijo. Kovinska podkonstrukcija C-profil
CW?75 kot dvojna podkonstrukcija. Zvocna izolacija 2x deb.75mm, kamena
volna kot npr. Knauf insulation DP-5 (negorljiva razred Al). BandaZiranje in

kitanje stikov do kvalitete zahtevane za oplesk.
m2 220,00
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7,04

7,05

7,06

7,07

Mav¢éno-kartonska medstanovanjska predelna stena deb. 21,5cm, sestava

ST4.1

(stena med predavanico in notraniim stopniséem)

Enako kot stena ST4. Uporabi se ognjevarne mavéne plosée GKF deb.

12.5mm m2 32,50

Mavéno-kartonska medstanovanjska predelna stena deb. 27,5-46cm,
sestava ST4+

(med predavalnico 205 in 206, na hodniku)
Enako kot stena ST4, razliéne debeline stene. Debeline se prilagajajo glede na

formo prostora (glej tloris 2.0) m?2 62,00

Mavéno-kartonska zvocno izolacijska obloga na stebrih
Izdelava, dobava in montaza zvoc¢ne obloge kot npr. sistem Knauf W625.

EtaZna viSina: 260-320cm

Visina stene 260-320cm

Dvojna obojestranska obloga iz impregniranih mavcnih plos¢ (GKBI) deb.
12.5mm, kovinska podkonstrukcija C-profil CW75 kot dvojna
podkonstrukcija. Zvo¢na izolacija 2x deb.75mm, kamena volna kot npr. Knauf
insulation DP-5 (negorljiva razred Al). BandazZiranje in kitanje stikov do

kvalitete zahtevane za oplesk.
m2 6,00

(3) [Detaji: SK1-D1] DODATNA ZVOENA IZOLACIJA (velja za kabineta N2.6 in N2.15

Mavéna obloga, deb. 15mm

dodatna zvoéna izolacija

poZarna zascita jeklenih okvirjev
kot obloge npr. PROMATECT-200
deb. 20mm

‘— izvedba zvoéne zascite v
medprostoru jeklenega profila
UPOSTEVATI ZA PROSTOR: N2.6 in N2.15

Mav¢éno-kartonska toplotno-izolacijska zapora parapeta po celotni dolZini

juZne fasade
Izdelava, dobava in montaza toplotne zapore kot sistem Knauf W626.

Visina zapore 84cm

Prostostojeca stenska obloga s kovinsko podkonstrukcijo DIN 4103-1 deb.
100mm. Dvojna obloga iz obi¢ajnih mavénih plos¢ (GKB) deb. 2x12.5mm,
vgrajena zrakotesna parozaporna folija Kot Knauf insulation LDS 100,
kovinska podkonstrukcija C-profil CW75. V vmesni trikotni prostor vpihovana
toplotna izolacija kot Knauf insulation SUPAFIL 034. Presecni trikotni prostor
velikosti 0,12m2 (25 (5) xh74cm); (negorljiva razred Al). BandaZiranje in
kitanje stikov do kvalitete zahtevane za oplesk.

| - parapet na juzni fasadni steni (Ze zajeto v 1. fazi) |m1 9,10

- parapet na severni fasadni steni ml 34,50
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7,08 Enojna mavéno-kartonska obloga na pozarni zasc€iti jeklenih nosilnih
okvirjiev
Izdelava, dobava in montaza zvoc¢ne obloge kot npr. sistem Knauf W625.
EtaZna viSina: 260-320cm
Visina stene 260-320cm
Enojna obloga iz poZarno odpornih mavénih plos¢ (GKF) deb. 12.5mm.
Bandaziranje in kitanje stikov do kvalitete zahtevane za oplesk.
| - parapet na juzni fasadni steni (Ze zajeto v 1. fazi) |m2 28,20
- parapet na severni fasadni steni m2 84,60
(2) DODATNA MAVENA OBLOGA STEBRA
Predavalnice
Mavéna obloga, deb. 15mm
7,09 Dodatne ojacitve v predelni steni ST1 za visece omare
Izdelava, dobava in vgradna ojacitev iz lesenih moralov dim 75x50mm.
Ojacitve do visine h254cm ter 1x horizontalna. Glej tloris 2. nadstopja.
- ojaCitev z dvema vertikalama v rastru 100cm ter dvema horizontalnim
povezavama
kpl. 1,00
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Februar 2016

3t.proj. 08-2015/A PZI

OBRTNA DELA -70/87



UL - Fakulteta za pomorstvo in promet
PRENOVA PREDAVALNIC Z ENERGETSKO SANACIIO
SEVERNE IN ZAHODNE FASADE - 2. faze

REBEKA
[Post. |Opis dela [EM | Kolitina]  Cena/enoto| Skupaj|
STENSKE OJACITVE V MAVCNO-KARTONSKI STENI  1:50
za potrebe visecih omar
Kabinet N2.0é ter N2.15 Kabinefi N2.0& - N2.15
= L4 -]
m:‘ll::”- _l l—_mmm1n
i ojatite v steni ' clatitev v steni L
(besend miosral) { (lesani moral)
- 7 SxSem 7 SxSem 5
L — J
120+ ™
i 199" W @R o 528 w 190° 4
POMEMSNO! POMEMEMO!

[ ioformatini posuiek ] e s o e Zadl s
B |sTROPOVI
7,10 Primarni mavéno-kartonski spusceni strop na podkonstrukciji s toplotno

izolacijo, sestava STR2.1

(predavalnice, klimat 3)

Izdelava, dobava in montaza toplotno-izolacijskega spus¢enega stopa kot

npr. sistem Knauf D116

Etazna viSina: 295-385cm

viSina stropa od tal: sledi liniji stresne konstrukcije

- Obstojece lesene lege 160x40mm

- mineralna volna deb. 30 cm kot Knauf insulation Classic 040, negorljive,

razred Al; polaganje med obstojece lesene lege ter prosto poloZeno na

podkonstrukcijo spus¢enega stropa

- polietilenske folije z zrakotesno vgrajeno s sistemom lepilnih trakov.

Debelina folije min. 0,19 mm, prepustnost za vodno paro >100 m (kot npr.

Knauf insulation LDS 100)

- Nosilni UA50x40+CD60x27 profili pritrjeni na "obstojece lesene lege" z

nonious stremeni (ali direktno obesalo) za UA profila v rastru 50cm;

- dvojne ognjevarne plosce GKF, A2 deb. 2x12.5mm

- 2x kitanje, brusenje, impregnacija in 2x poldisperzijska barva, barva po

izboru arhitekta

m2 276,00

7,11  Primarni mavéno-kartonski spuscéeni strop na podkonstrukciji s toplotno

izolacijo, sestava STR2.2

(KLIMAT 1 IN 2 ter prostori v stenah, kjer so kanalski razvodi

prezracevania)

Enako kot strop STR2.1. Razlikovanje:

brez podkonstrukcije CD60x27 ter finalnih oblog m2 48,00
7,12 Obeseni primarni mavéno-kartonski spusceni strop s toplotno izolacijo,

sestava STR2.3

(notranie stopnisce)
Enako kot strop STR2.1. Razlikovanje: toplotna izolacija in parna zapora se

izvede enako
razlikovanje:
mavcna obloga spuséena na koto doloceno iz nacrta, obesala dolzine 30-

60cm m2 49,00
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7,13  Obeseni mavéno-kartonski spusceni strop, sestava STR3
(niSe nad vrati v predavalnice 202-204 in hodnikom)
Izdelava, dobava in montaza stropnega sistema kot konauf D112. Dvojna
plosce GKF, A2 deb. 2x12,5mm, kovinska podkonstrukcija brez zvoéne in
toplotne izolaciie m2 17,00
7,14 Mavcno-kartonska zapora stopnis¢nih ram in podesta iz spodnje strani
stopnisca
Izdelava, dobava in montazamavéno-kartonske zapore. Na spodnje
obstojece UNP200 nosilne profile stopnis¢a se vijaci primarno konsturkcijo iz
Knauf UA50x40mm jekleno podkonstrukcijo po Sirini rame v rastru 60cm.
Med UA profile se vstavi stropni Knauf jekleni profil.
Ob novi jekleni nosilni plos¢ati oblogi se izvede sen¢na fuga iz ALU U-profilom
20x12,5mm eloksiran. Ob zidani steni se na steno vijaci ALU kotni L-profil,
eloksiran dim. 30x30mm (profil deluje kot dilatacija).
Zapiranje rame in podesta se izvede z dvojno pozarno GKF mavéno ploscéo.
Glej nacrt stopnisca!
- Knauf UA50x40mm jekleni profil ml 48,00
- Knauf stropni profil 60x27mm ml 40,00
- ALU U-profil 20x12,5mm eloksiran ml 9,00
- ALU L-profil, eloksiran dim. 30x30mm, eloksiran ml 13,00
- Knauf GKF plosce (v kolicini upostevana samo povrsina podesta)
m2 27,8
kpl. 1,00
i L P
i R S = : o
— - - i i
neragen o covos D o i i
il .
e i s a1 1 :
1 jokbaris knaut | I
e ——— |
7,15 Panelni spusceni strop, sestava STR4 (hodnik)
Izdelava, dobava in montaza stropa iz laminiranih mineralnih plos¢ Sirine
300mm, debeline 19 mm, kot npr. akusti¢ni stropni sistem Armstrong, tip
ULTIMA PLANKS z robno obdelavo SL2. Podkonstrukcija PRELUDE 24mm.
Plosce bele barve, povrsina obstojna na praske. Stenski zaklju¢ni profil po
sistemu, kot ga predpisuje proizvajalec stropnih oblog.
Sestava nad panelnim stropom:
- Obstojece lesene lege 160x40mm
- mineralna volna deb. 30 cm kot Knauf insulation Classic 040, negorljive,
razred Al; polaganje med obstojece lesene lege ter prosto polozeno na
podkonstrukcijo spus¢enega stropa
- polietilenske folije z zrakotesno vgrajeno s sistemom lepilnih trakov.
Debelina folije min. 0,19 mm, prepustnost za vodno paro >100 m (kot npr.
Knauf insulation LDS 100)
- Nosilni Knauf UA50x40 profili pritrjeni na "obstojece lesene lege" z nonious
stremeni (ali direktno obesalo) za UA profila v rastru 50cm;
Svetla viSina 294cm, obesala dolZine 30-60cm m2 45,00
Studio Rebeka d.o.o.
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7,16  Akusticni spusceni strop iz MDF perforiranih oblog
Izdelava, dobava in montaza stropa iz akusti¢nih panelov kot npr. Fantoni
ISLE ali podobno. Plos¢e izdelane iz MDF (razred E1) s finalno melaminsko
plastjo v lesnem dekorju po izboru arhitekta. Plos¢e delujejo kot absorbcijski
medij. Spredaj vidni perforirani kanali Sirine 4mm, zadaj luknji¢asto
perforirana povrsina opremljena z Helmholtzovimi resonatoriji in prevlecena
s TNT absorbcijsko tkanino. Ploce pritrjevane na podkonstrukcijo, ki je
vijacena direktno na stropno konstrukcijo.

Mineralna volna ni potrebna, ker je Ze del stropne sestave.
Struktura akusti¢nih panelov spredj rezana v razmerju 28/4 (288 ravne
povrsine, 4mm kanala). Paneli deb. 16mm. Negorljiv material razred B-S2, dO

m2 16,50
7,16 lzdelava stropne niSe za screen roloje ob fasadi
Izdelava, in vgradnja niSe za screen roloje, dim. 15.5x9cm, po celotni dolZini
prostorov, razen v sanitarijah. Nad niSo ojacitvena podkonstrukcija z
masivnim lesom 3x15cm za pritrjevanje screen rolojev
| - nisana juzni fasadni strani (Ze zajeto v 1. fazi) |m1 9,20
- nisa na severni fasadni strani ml 36,00

ojatitvena ———
podkonstrukcija z NEEEs
masivnim
lesom 3x15cm .

™y

254
mavéno-kartonske —
stropne obloge, :
deb. 15mm '

notranji screen rolo —/

vpeto v H ali U jeklenih
vodilih z elektriénim
upravijanje
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7,18

7,19

7,20

Zapiranje stenski rege s knauf oblogo in podkonstrukcijo

Zapiranje rege izdelane za glavni elektri¢ni vod iz glavne etazne razdelilne
omarice v 2. nadstropju do glavne omare objekta v pritli¢ju. Zapira se rega
Sirine 12cm z enojno mavéno-kartonsko plosco vijateno na minimalno
jekleno knauf podkonstrukcijo. V ceni upostevati bandaziranje, kitanje in
brusenje povrsine pripravljene za pleskanje

ml

Nisa za gasilni aparat (ABC 6kg)
Izdelava, dobava in montaZza niSe za gasilni aparat. Nisa vgrajena v mavéno
predelno steno. Notranje mere 30x25x h58cm. Parapetna viSina vgradnje

75cm. Bandaziranje in kitanje stikov do kvalitete zahtevane za oplesk.
kpl.

NiSa za HIDRANT
Izdelava, dobava in montaza niSe za gasilni aparat. Nisa vgrajena v mavéno
predelno steno. Notranje mere 30x25x h58cm. Parapetna viSina vgradnje

75cm. Bandaziranje in kitanje stikov do kvalitete zahtevane za oplesk.
kpl.

Zvocna akusti¢na obloga v prostorih klimatov
AKUSTICNE OBLOGE kot Knauf Insulation KDL 035 GWB, lepljene na steno ter
mehansko pritrievane 4 sidri / plo$¢o m2

15,00

58

SKUPAJ MAVENE PREDELNE STENE IN STROPOVI:
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Vill. SLIKOPLESKARSKA DELA

SPLOSNO:

V slikopleskarskih delih so zajeta slikanja notranjih sten in stropov.

Izvajanje del in vsi uporabljeni materiali morajo po kvaliteti ustrezati veljavnim SIST -om. Material mora biti
kvaliteten, pravilno pakiran in pravilno shranjen.

Izvajalec slikarskih del mora pred pricetkom dela pregledati vse povrsine, ki bodo slikane in opozoriti izvajalca
gradbenih del, da se odstranijo eventuelne pomanjkljivosti, ki jih je opazil in katere bi utegnile kvarno vplivati na
brezhibno izvrsitev in kvaliteto slikarskih del.

Kvaliteta izvrSenega dela mora biti brezhibna.

Vse slikane povrsine morajo biti enakomerne, brez temnih ali svetlih lis, madezev, sledov po copicu ali podobnih
pomanjkljivosti.

Barve oziroma barvne odtenke odobri projektant. Izvajalec mora na zahtevo projektanta napraviti brezplacne
vzorce.

Izvajalec slikarskih del mora strogo paziti na to, da s svojim delom ne poskoduje ali onesnazi izdelkov drugih
izvajalcev, po potrebi mora le-te ustrezno zascititi. Izlivanje barv, beleza in drugega slikarskega materiala v
vodovodne ali stranis¢ne Skoljke ni dovoljeno za Skodo odgovarja izvajalec slikarskih del ,prav tako odgovarja
za Skodo, ki bi nastala zaradi nepazljivosti ali malomarnega dela.

Vse koli¢ine podane v netto kvadraturah.

Uporaba materiala po navodilih proizvajalca.

V ceni za enoto je potrebno upostevati tudi:

* merjenje na objektu;

* vsa potrebna pripravljalna dela in ¢is¢enje podlog;

* vse potrebne transporte do mesta vgrajevanja;

* preizkusanje kvalitete za vse materiale, ki se vgrajujejo in dokazovanje kvalitete z atesti;
* usklajevanje z osnovnim nacrtom in posvetovanje s projektantom;

* terminsko usklajevanje del z ostalimi izvajalci na objektu;

* vsa dela in ukrepe po dolodilih zakona o varstvu pri delu;

* vse pomozne delovne odre

8,01 Popravilo in priprava obstojecih sten
Priprava obstojecih sten za opleske, popravilo poskodb in brusenje povrsin v
kvaliteti zahtevani za nove opleske. Ocena m2 8,00

8,02 Opleski mavcnih sten
Izdelava opleskov mavénih sten. 2x kitanje, brusenje, impregnacija, 2x oplesk
mavcnokartonskih sten s paropropustno pralno barvo Thermo shield interier -
nianse po izboru projektanta.

Skupaj: m2 740,00

8,03 Opleski mavénih parapetov v delu za snemljivimi maskami
Izdelava opleskov mavénih stropov: 1x kitanje, brusenje, impregnacija in 2x
oplesk z poldisperzijsko barvo kot npr. Jupol ali enakovredno, nianse po
izboru proiektanta. m2 21,00

8,04 Opleski mavénih stropov
Izdelava opleskov mavénih stropov: 1x kitanje, brusenje, impregnacija in 2x
oplesk z poldisperzijsko barvo kot npr. Jupol ali enakovredno, nianse po
izboru proiektanta. m2 405,00

SKUPAJ SLIKOPLESKARSKA DELA:
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IX.

9,01

ALU IZDELKI, FASADE

Spolo3ni opis

Vsa dela je potrebno izvjati po dolodilih veljavnih tehni¢nih predpisov in normativov in skladno z obveznimi SIST-i!

Toplotna zascita stavbe je nacrtovana v skladu s Pravilnikom o toplotni zasciti in u¢inkoviti rabi energije v stavbah (PURES 2010).
Obveznost izvajalca fasadnega ovoja je, da uposteva in izpolnjuje minimalne zahtevane toplotne prehodnosti zunanjih sten
Umax=0.28W/m2K, kot ga predpisuje "Pravilnik o u¢inkoviti rabi energije v stavbah" (PURES 2010). V kolikor izvajalec z vgrajenimi
materiali in v popisu dolocenimi debelinami toplotne izolacije ne bo dosegel predpisanih mejnih toplotnih prehodnih toplotne
prevodnosti, mora na to opozoriti investitorja pred oddajo ponudbe.

Izvajalec mora upostevati dovoljene vrednosti prepustnosti sonénega sevanja in svetlobne prepustnosti, kot je predpisana v
pravilniku PURES 2010.

Vsi nosilni elementi morajo po nosilnosti odgovarjati teZi kril, teZa pa je odvisna od velikosti krila, debeline in sestave. Dimenzijo
nosilnih elementov je potrebno dokazati s stati¢nim racunom.

Okovje zajema nasadila, kljuko, klju¢avnico, $¢itnike in zapah, vrsta okovja pa je odvisna od zahtevanega namena vrat. Vse
elemente okovja mora pred vgradnjo pregledati in potrditi projektant.

Neoprenska tesnila za tesnenje kril morajo biti visoke kvalitete, kar je potrebno dokazati z atesti.

Vgrajevanje mora biti usklajeno s tehnoloskim postopkom gradnje objekta. Pritrjevanje na gradbene elemente mora biti izvedeno
tako, da se pri tem ne poslabsa funkcija, biti mora elasti¢no in ¢vrsto. Vsi elementi za pritrjevanje morajo biti kovinski nerjaveci,
ter ustrezne velikosti in nosilnosti.

Vsi elementi so povrsinsko finalno obdelana na nacin kot je navedeno v popisu.

Tehnoloske risbe za proizvodnjo mora izvajalec del izdelati v skladu s projektno dokumentacijo. V kolikor Zeli izvajalec prilagoditi
izvedbo svoji tehnologiji, mora izdelati ustrezno projektno dokumentacijo z detajli, katero mora pregledati in s podpisom potrditi
odgovorni arhitekt. Izvajanje na objektu se lahko zaéne, ko arhitekt s podpisom potrdi risbe in vgrajene prototipe.

V ceni za enoto je potrebno upostevati tudi:

* vsa potrebna pripravljalna dela in ¢is¢enje podlog

* merjenje na objektu;

* usklajevanje z osnovnim nacrtom in posvetovanje s projektantom

* jzdelava tehnoloskih risb za proizvodnjo, z detajli, ki jih je potrebno izvesti za konéanje posameznih del, tudi ¢e niso podrobno
navedeni in opisani v popisu in nacrtih, so pa nujna za pravilno funkcioniranje posameznih sistemov in elemnotv. Potrditi jih mora
odgovorni projektant statike in arhitekture;

izdelava vseh izracunov vezanih na izdelavo elementov, potrebnih za doseganje predpisanih zahtev;
preizkusanje posameznih elementov in dokazovanje kvalitete z atesti;

ves potreben glavni, pomozni, pritrdilni in vezni material;

izdelavo vseh potrebnih zakljuc¢kov;

finalna povrsinska obdelava kril, okvirjev in podbojev po opisu

izdelava elementov v delavnici in montaza na objektu;

vse potrebne transporte do mesta vgrajevanja;

skladis¢enje materiala na gradbiscu;

¢iscenje prostorov in odvoz odpadnega meteriala na stalno deponijo in placilo takse;

zascita izdelekov pred poskodbami do predaje narocniku del;

vsa dela in ukrepe po dolocilih zakona o varstvu pri delu

Sestavni del popisa del so tudi poglavja v projektu arhitekture, podrobnejsa navodila in zahteve, ki jih je potrebno upostevati v
ceni za enoto:

L R R S I I R R IR R

* tehnicno porocilo;
* sestave tlakov, streh in sten;
* detajli;

Zavarovanje obmocja
Izvedba zavarovanja obmocja obnove severnevzhodne in zahodne fasade za
¢as izvajanja del z vzpostavitvijo ustreznega prehoda in z upostevanjem vseh

varstvenih ukrepov.
ml 60,00
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9,02

9,03
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Postavitev delovnega odra
Postavitev delovnega odra za odstranjevanje in obnovo severne, vzhodne ter
zahodne fasade. OBVEZEN predhodni ogled objekta in obstojecega stanja.

- severna in vzhodna fasada - delovna visina ~9m
- zahodna fasada - delovna viSina ~11-13.5m

ml 60,00

Odstranitev obstojece zasteklene fasade

DemontazZa in odstranitev zasteklene severne fasade z vsem pritrdilnim in

veznim materialom in odvozom na trajno deponijo. Odstranitev okenskih

polic in odkapnih obrob. m2 96,20

Odstranitev obstojece sendvic fasade
Demontaza in odstranitev fasadne obloge na zahodni strani z vsem

pritrdilnim in veznim materialom in odvozom na trajno deponijo.
m2 60,00

Odstranitev plocevine in opaza iz celotnega napusca juzne fasade

Demontaza in odstranitev vertikalne plocevinaste obloge ter horizontalne

opazne obloge iz napus¢a z vsem pritrdilnim in veznim materialom in

odvozom na traino deponiio. m2 44,40

Zacasna zascita pred vremenskimi neprilikami
Postavitev za¢asnega pokritja in zapiranja odprte severne in zahodne fasade
za ¢as obnove proti vrememenskim neprilikam in vetru. Zaprtje z dvojno PVC

folijo UV odporno. Visina severne fasade cca. 240-250cm
ml 50,00

Posevna zasteklena fasadna stena - severna fasada

KONSTRUKCUA:

Izdelava, dobava in montaZza posevne (75°) fasadne zasteklene stene.
Izdelana iz samonosilne, toplotno izolirane konstrukcije kot sistem SCHUCO
FW 50+ (enakovredne ali boljse kvalitete) iz stebrov in preck. Vidna Sirina
stebrov in preck znasa 50 mm. Visina profilov se doloca glede na stati¢ni
izracun, upostevajoc vse obrememnitve (veter, tezo stekla, razpone)

Stebri in precke so na zunanji strani pokriti s pokrivnim profilom po izbiri
projektanta. Barva kape profilov RAL7021
barva oz. kon¢ni barvni ton potrdi arhitek, barva notranjega profila ALU

eluksiran (RAL9006).
vertikalni raster konstrukcije 100 cm, horizontalni 200cm (155 zasteklitve,

ostalo termoizolacijski paneli in tesnenje). V obmocju stebra paneli rastra

57cm
Vse zatesnitve stekel in vstavnih elementov morajo biti izvedene z EPDM

tesnili. Vsi prikljucki na gradbeno konstrukcijo morajo biti izvedeni
neprekinjeno in sicer, znotraj paro nepropustno, zunaj paro propustni,

vodotesni.
OKNA:

v fasado vstavljena stredna okna kot sistem SCHUCO AWS 57 RO z nizkim
zunanjim okvirjem. Barva notranje konstrukcije ALU eluksiran (RAL9006),
pokrivnega profila precke RAL7021. Oblika pokrivnega profila po izboru
projektanta. Posevna (75°) okno O1 dim. 100x155cm (13x), okna O5-A dim.
124x155cm (3x) ter vertikalna vrata 04.1 dim. 75x200cm (1x)
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ODPIRANIJE:

OKNA 01 z ro¢nim odpiranjem; stopensko odpiranje:

- normalna uporaba do poloZaja max. ~5-10° (zaklenjen poloZaj);

- globoko odpiranje do max 15°.

Izveke se doloci nakanado (dogovoriti se z arhitektom in investitorjem)
OPOMBA:

- Okna morajo imeti moznost zaklepanja poloZaja na kot ~10-15°.
Odklepanje poloZaja le s posebnim kljucem.

- v ceno vkljuciti ves zaskocni okvoje kot npr. Skarje v kolikor so potrebne

OKNA 05-A z avtomatskim odpiranjem na pogon GEZE RWA 110 NT syncro
ter vezana na pozarno centralo - okna za odvod dima in toplote

ZASTEKLITEV:

visokoselektivna sonénozascitno steklo kot Reflex RX SUN Neutral 50/27
(propustnost svetlobe LT50%, prepustnost toplote g=27%, S (selektivnost)
1,85, EA52%, deb. 26mm; K = 1.1 W/m2K, s konstrukcijo 1;3 W/m2K

OPOMBA: Zaradi naklona fasade (75°) steklo na notranji strani lepljeno
kaljeno (44.2-16-8). Koncni ton stekla se dogovori s projektantom

PARAPETNI PANELI:

parapetni deli v obdelavi barvane pocinkane plocevine deb. 2mm, izolacija
160 mm (kot knauf insulation TP 435 B). Parapetni panel v rastru 57 in 100cm
viSine 29-35cm

SEGMENTNI STEKLO - PANELI (oznaka SP1):

vertikalni pasovi Sirine 57cm zastekleni s steklopanelom, enako steklo kot za
zasteklitve 2x potiskano (1x vzorec spredaj in 1x s pokrivno emajl barvo
zadnjega (notranjega) stekla. Barva emajla po izboru arhitekta), izolacija 140
mm (kot knauf insulation TP 435 B). Segmentni steklopanel v rastru
57x155cm.

V delu sanitarij izdelava okrogle izvrtine v steklo panelu za prezracevalno cev
sanitarij

VERTIKALNA STENA / ZAPORA OB VRATIH na prehodu do zunanjega
vzdrZevalnega podesta

Izdelava, dobava in montaZza senvi¢ toplotno-izolacijske stene deb. 20cm,
prikljucek iz posevne fasade na vertikalna vrata O4.1 (okna). Finalni izgled
enak kot steklo panel. Toplotna izolacija 160 mm (kot knauf insulation TP 435
B).

Tesnilne folije (parne zapore)

Prikljucke gradbene konstrukcije je potrebno

zatesniti z ustrezno dimenzioniranimi, obstojnimi tesnilnimi folijami iz
butilkau¢uka oz. EPDM=ethylen-propylen-terpolymeri.

Stike tesnilnih folij in razporeditve na razli¢ne nivoje je potrebno izvesti z
zadostnim preklopom. Pri lepljenju preklopov je nujno, da so mesta lepljenja
brez necistoc. Potrebno se je izogniti zracnim mehurjem na mestih lepljenja.
Folije je potrebno

zlepiti po od prizvajalca navedeni minimalni Sirini, ter dodatno neprekinjeno
mehansko zavarovati.

Dokazila in atesti
Za vse vgrajene materiale je potrebno na zahtevo nadzora dostaviti ateste o
kvaliteti.
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a)

Zunanja okenska polica

Dobava in montaZa ALU okenske police, vgradna globina ~20cm (rs=30cm),
visSina odkapnega nosu vsaj 40 mm. Polica se montira v predelu KS-
osnovnega profila na slepi podboj.Barva police po izboru arhitekta

Odvodnjavanje okenskega podboja je na okensko polico. Vracunati je
potrebno alu konzole za polico, aluminijske povezovalnike za stike in alu
zakljucke polic. Fuge se zatesni s trajnoelasti¢nimi tesnilnimi kiti. Prazen
prostor med polico in gradbeno konstrukcijo se zapolnjuje s toplotno
izolativnimi materiali.

Okenska kljuka
kot SCHUCO- okenska kljuka iz nerjaveceqa jekla.

POMEMBNO!
Zascita profilacije mora slediti predpisanim normativom proizvajlacev kot

npr. SCHUCO International FG.
Vsi spojni in sidrni elementi morajo biti izvedeni v nerjavnem jeklu kvalitete

AlSI 316.
Vse odprtine in preboji skozi profile morajo biti trajno zatesnjeni proti vdoru

vlage.
Vsi zakljucki in prikljucki na osnovno gradbeno konstrukcijo morajo biti
izvedeni vodotesno in zrakotesno.

Izvedba fasade po prilozeni shemi in predhodnem potrjevanju delavniske
dokumentacije!

koli¢ina: 1 kpl (36,7 mt) m?2 73,20
¥ 4
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b)

9,08

Doplacilo za pogon kot npr. GEZE RWA 110 NT syncro za okna 05-A

Dobava in montaza pogona kot npr. GEZE RWA 110 NT syncro, hod pogona
300mm, prikljucitev na 24 V, poraba 1,0 A. Pogon omogoca, da se okna v 2
nadstropju, ki so dimenzije 1,24x1,5m (svetle odprtine) odpirajo do kota 75°,
kar pomeni, da imamo zagotovljenih 0,97m2 geometri¢ne povrsine na
posamezno okno. Ob upostevanju izrauna, da je faktor Cv 0,7 to znasa
2,037m2 aerodinamicne povrsine na oknih, skupno s kupolo (samo kupola
0,58m2 aerodinamicno) 2,617m2 aerodinamicno kar pomeni, da je zahtevi iz
Studije pozarne varnosti zadosceno.

Na okviru okna je potrebno tako na levi, kot desni strani zagotoviti 45mm
prostora, na okenskem krilu pa 33mm za montaZo pogona. Na vsakem
posameznem oknu se na naprotni strani pantov izvede dodatne zaklep, ki se

krmili preko pogona RWA 110 NT
kos. 3,00

Fasadna ALU podkonstrukcija za vlaknocementne fasadne plosce - parapet

juZne fasade
Izdelava, dobava in montaza podkonstrukcije iz ALU plocevine sestavljena iz

konzol in vertikalno montiranih nosilnih profilov za vidno pritrjevanje
vlaknocementnih fasadnih plos¢ kot je sistem ETERNIT SwissPearl (barva po
izboru arhitekta). Odmik vertikalnih nosilnih profilov od betonske oz.
kovinske podlage je 16cm. Na vertikalnem stiku dveh plo$¢ se montira nosilni
T profil Sirine 130mm. Upostevajo se vmesni L profili z max. razmaki kot jih
doloca proizvajalec fasadne obloge — horizontalna postavitev plos¢. Pri
montazi podkonstrukcije se mora zagotoviti fiksna in drsna mesta pritrditve
profilov. Na betonsko podkonstrukcijo se montira toplotna izolacija kot
Knauf insulation FPL-035 v skupni debelini 14 cm, kasirana s steklenim
voalom bele barve ter paropropustna folija (kot sekundarna kritina zaradi
prebojev konstrukcije zaradi varovalne cevi) kot Knauf insulation LDS 0,04.

parapet visSine 95cm, vertikalni raster plos¢ 150cm, dolZina celotne fasade
L=37,40m1 m2 35,15

19

——— ALU plodevinasta okenska polica,
barva RAL T035; ri=25cm
fasadni
topletno-izolacijski
panel \ =
paropropustna folija

parapetna obloga
(sekundarna kritina)

prezracevani sloj
3-4cm

kot Knauf insulation LDS 0,04 ALU Odkapna p
ri= 40cm
P lja kot ;
knauf insulation FPL-035 wvertikalna obloga
venca

s steklenim voalom bele barve
deb. 12cm
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9,09 Fasadna ALU podkonstrukcija za vlaknocementne fasadne plosce - zahodna
fasada
Enako kot prejSnja postavka, razlikovanje v naslednjih specifikacij
- odmik od fasade 21-22cm
- debelina toplotne izolacije 16cm
- horizontalni raster plos¢ (71,5+2x 123,5+45(145)cm), skupna vertikalna
viSina fasade 465cm
- vertikalni raster raster plos¢ 219cm
OPOMBA: V ceni upostevati vso podkonstrukcijo ves zakljuéni vezni in
pritrdilni iz zaklju¢ni material vse do kon¢ne izvedbe.
Povrsina: m2 68,00
& 8 P3 o
| il \
| 1| (L)
(| 4 v " :'_&;_:e %
4 = e f | eIl || " -
9,10 Fasadna ALU podkonstrukcija za vlaknocementne fasadne plosce - spodniji
venec
Izdelava, dobava in montaza podkonstrukcije iz ALU ploCevine, pritrjevanje
na predpripravljen jeklene nosilce (50/50/3.2mm) pohodnih resetk v rastru
102cm. Med jeklom in ALU plocevino potreben gumast trak zaradi
galvanskega ¢lena. Podkonstrukcija za fasado z odmikom 5-6cm, vertikalna
visina konstrukcije 54cm, raster plos¢ 150cm
m2 19,98
ALU perforirana
zakljuéna ploevina
z odkapnim robom
r§=38cm
9,11 Fasadna ALU podkonstrukcija za vlaknocementne fasadne plosce -
napusc
Izdelava, dobava in montaza podkonstrukcije iz ALU plocevine ali lesena.
Pritrjevanje na obstojeci opazni venec napuséa. Odmik od venca 5-6cm,
vertikalna viSina konstrukcije 48cm, horizontalni del 50cm, raster plos¢
150cm
OPOMBA:
V koliko je lesena podkonstrukcija, potrebna vgradnja EPDM traku med stike
fasadnih plos¢. Ves les mora biti zasciten proti zajedalcem in vremenskim
vplivom (npr. BELBOR ali enakovredno)! Ves siderni in pritrdilni material
mora biti vroce cinkan!
m2 37,00
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9,12

——— lesena sendvié zapora

- agepan obojestransaka obloga
DETA,] |_ 1 25 - vmesna toplotna izolacija
toplotna izolacija kot
knauf insulation FPL-035

\'l s steklenim voalom bele barve
_‘_,_--\' deb. 12cm
) ALU obroba nad napuséom
}\E-“’ ré=43cm
vertikalna
- - obloga napuiéa
o, ~
A Y [ P
! \
1 \& : o
. V4
3 Z
2 4 g
POZOR! u - B1
morebitna Izvedba | ek~ | o vodni nos
R Pmnéai::‘:l:; horizontalna
obloga napuiéa

kontaktirati arhitektal

Fasadna obloga iz vlaknocementnih fasadnih plos¢

Dobava in montaza vlaknocementnih fasadnih plos¢ kot ETERNIT
SWISSPEARL debeline 8 mm ali podobno, standardna barva po izboru
arhitekta (kot npr. serija 7099 (Onyx GSO) oz. kon¢ni barvni ton potrdi
arhitek na podlagi vzorca. Plosce so tovarnisko rezane na mere po shemi
fasade in se polagajo horizontalno, upostevajo se 8 mm fuge med plos¢ami.
Na Alu podkonstrukcijo se pritrjujejo s slepimi kovicami AIMg3 4,0x18 — K15.
Glava kovice je v barvi plos¢. Pri pritrjevanju plos¢ se mora upostevati fiksne
in pomicne tocke pritrjevanja skladno z navodili dobavitelja. V horizontalne
fuge se montira odkapni profil — L plo¢evina krom-nikelj jeklo 35/6/0,5 mm. V
zgornjem in spodnjem delu fasade se montira Alu perforiran profil v barvi po
izboru arhitekta, ki zapira prezracevalni kanal.

parapet: viSina 95cm, vertikalni raster 150cm m2 35,15

zgoraj/spodaj ALU perforiran profil 30x70mm zapore prezracevalnega kanala

zahodna fasada: visina 464cm, horizontalni rastri: (71,5, 2x 123,5+45(145)cm
m2 68,00

zgoraj/spodaj ALU perforiran profil 30x70mm zapore prezracevalnega kanala

spodnji venec: viSina 71,5cm, vertikalni raster 150cm m2 26,46

spodaj ALU perforiran profil 30x260mm zapore prezracevalnega kanala v

RAL7035 ali barva esal plos¢
napusé: Sirina 52cm in 59cm, raster 150cm m2 41,07

spodaj ALU perforiran profil 30x70mm zapore prezracevalnega kanala v
RAL7035 ali barva esal plos¢

OPOMBA:

V kolikor lesena podkonstrukcija, potem se pritrjujejo z vijaki T20 4,8x38 mm
z EPDM tesnilom in so tovarnisko barvani v barvi plosc.
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9,14

Izdelava praga vrat VP-S3 in V-6 na zahodni fasadi

Izdelava, dobava in montaza pohodnega praga na obeh vrati na zahodni
fasadi. Izdela se jeklena nosilna sidra kot T profil z lezis¢em na vrhu ter ¢elno
pritrjevan v fasadno steno. Na nosilna sidra se pritrdi nosilno OSB
vodoodporno plos¢o 2x20mm v naklonu cca. 3-5% stran od fasade. Na
plos¢o se nato vgradi jekleno le¢asto plo¢evino deb. 3/4mm z odkapnim
robom navzdol ¢ez fasadno oblogo ter zavihan navzgor pri vratih. Vsi stiki pri
fasadi morajo biti tesnjeni, da voda ne zateka za fasado. Glej shemo vrat VP-
S3in V-6

- Vsi zvari so C kvalitete po EN 25817, oziroma 3.razred po SIST ISO 10721 in
so neprekinjeni! Debelina zvara , kjer ni posebej doloc¢ena mora biti a=0,7 x
tmin (tmin=tanjsa plocCevina v spoju). Kvaliteta jekla S235JR, vijaki kvalitete
8.8.

- Vsa konstrukcija vroce cinkana ter finalno barvane v z barvo RAL7016 oz.

konéni ton potrdi arhitekt. Barva mora biti na odporna na aerosole v zraku.

- nosilni T profili na dolicino 60cm dim 35x25cm kos. 8
- OSB plosca sirine 50cm ml 3,70
- jeklena le¢asta plocevino deb. 3/4mm; r$ 60cm m1l 4,70

kpl. 1

prag -
tipska letev A\\ “

podboja o

polica - jeklena pohodna plogevina
(solzasta rebra)
deb. 3/4mm; r$= 51cm

lzdelava kontaktne fasade zadaj za "fasadno konstrukcijo za zunanje split
naprave"

Dobava in izdelava fasade v sestavi:

- toplotne izolacija iz kamene volne kot npr. Knauf Insulation FKD-S (PTP-
035) plos¢ami deb. 12cm

- lepljenje izolacijskih plos¢ in izravnava z paropropustnim mineralnim
lepilom sestave cement, disperzijsko polnilo, separirani pesek in specialni
aditivi (kot.npr. fasadni sistem WEBER therm Exclusive, sistemsko
preizkuseno in atestirano (ETAG 004) ali enakovredno.

- dodatno mehansko pritrjevanje s 3 sidri/plo$¢o 0z.6 sider/m2
- armaturna mreZica iz steklenih vlaken, prevlecenih z stirol-butadien gumo

- tankoslojni zakljuéni omet na silikatno-silikonski osnovi, v barvi po izboru
projektanta, granulacija = 1Imm (npr.
Weber.pas extra clean R030, barva 475A ali enakovredno), deb. 0,5 cm.
Zakljucni sloj vodoodbojen, paropropusten (u=cca 50), odporen proti
alkalijam in dimnim plinom, pralen, odporen na zmrzal in negorljiv ali

enakovredno.
m?2 15,00

SKUPAJ ALU IZDELKI, FASADE:

Studio Rebeka d.o.o.
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X.

10,01

10,02

STEKLARSKA DELA

Spolosni opis

- Izvajalec je dolzan upostevati sheme in pred izvedbo predloziti projektantu delavnisko dokumentacijo v potrditev.
- Izdelava in montaza steklene ograje kovinskega stopnisca, sestavljene iz ograjnega stekla, tipskih pritrdilnih elementov in

oprijemal ter rocajev:

Steklo ograje

Ograjni panel iz varnostnega lepljenega in kaljenega stekla debeline 20.76 (10
ESG-0,76PVB-10 ESG). Steklo prozorno s klasi¢nim tonom (vzorec in barvo
potri arhitekt), pravokotne in paralelogramske oblike (glej nacrt ograje).
Stekla so v nosilno konstrukcijo pritrjena s pomocjo sistemskih pritrjevalnih
profilov oziroma pritrdilnega materiala kot npr. Q-railing

m2

Boc¢ni tipski nosilni ALU profil

Alu bo¢ni nosilni profil za steklo kot napr. Q-railing EASY GLASS EVO,
dimenzija profila 62/200 mm (16.6903.500.18), vkljuéno z montaznim
profilom. Barva ALU eloksirana. Na nosilno plocevino stopnis¢ne rame
pritrjen skozi predizvrtane luknje z inox vijaki z varnostno matico in
pritrdilnimi plo$¢icami. Pred montaZo je potrebno med profil in nosilno
plocevino vloZiti in prikrojiti podloZzno SBR armirano tehni¢no gumo debeline
3mm.

OPOMBA:

V enotni ceni upostevati tudi tesnilni in drobni material za vpetje stekla (paket

za 25 m1) art. 19.6903.251.00, pritrdilni in podloZni inox drobni material za
vpetie ALU nosilca. ml

9,40

10,60

SKUPAJ STEKLARSKA DELA:

Studio Rebeka d.o.o.
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XI.  NOTRANJA SENCILA

11,01 Notranji scren roloji - 100% zatemnitev
(prostor: predavalnice 202-206)
Dobava in vgradnja notranji okenskih ZATEMNITVENIH PLATEN (screen roloji)
na stranskih konzolah 110x80, ALU navojna cev fi 70 in utezna fi 20, stranska
vodila zatemnitvena 18x24. Med vodilom in tkanino zatemnitvena $¢etka.
Tkania zatemnitvena, 100% block-out. Pogon elektro motor fi 45mm, 17
obratov na minuto, 15Nm. Upravljanje s stikalom. naklon screen rolojev po
vertikali 15°. Barve ALU profilov, cevi, tip in barva tkanine doloci arhitekt.

Dimenzije:

-106x h175cm kos 1,00
-207x h175cm kos 2,00
-316x h175cm kos 2,00
-425x h175cm kos 2,00
-430x h175cm kos 1,00
-435x h175cm kos 4,00

SKUPAJ NOTRANJA SENCILA:

Studio Rebeka d.o.o.
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Xll. RAZNO

12,01 Izdelava projektne dokumentacije gradbeno-obrtnih del (arhitektura), za
potrebe tehni¢nega pregleda v skladu z veljavno zakonodajo (PID). Nacrt
mora biti izdelan in predan v 3. izvodih v papirni obliki in 1x v elektronski
obliki.
OPOMBA: Ponudnik je dolZan pridobiti ponudbo projektanta za sestavo svoje
ponudbe! kpl 1,00

12,02 lzdelava tehni¢ne dokumentacije "Navodila za obratovanje in vzdrzevanje
objekta" (NOV) za potrebe tehni¢nega pregleda in izdaje uporabnega

dovoljenja.
kpl 1,00
12,03 lzdelava varnostnega nacrta in izvajanje koordinacije iz varstva pri delu:
a Izdelava varnostnega nacrta s starni pooblas¢enaga izvajalca kpl. 1,00
b Izdelava varnostnega nacrta in izvajanje koordinacije iz varstva pri delu:
ur 10,00

12,04 Steklena vrata niSe gasilnega aparata ABC 6kg in hidranta v RF okvirju

Izdelava STEKLENIH VRAT na stenskih poglobitvah za gasilne aparate in
hidrant, okvir (podboj) satinirano jeklo, vrata iz peskanega stekla z odmi¢nimi
nasadili in simbolom gasilnega aparata.

Izdelava po nacrtu (glej nacrt) in z upostevanjem standardov, ki veljajo za
izdelavo omaric gasilnih aparatov! Pred izdelavo potrebno preveriti gradbene
dimenzije izdelanih nis.
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Mere notranje niSe: 74x84cm kos 1,00

Studio Rebeka d.o.o.
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12,05

12,06

Gasilni aparati ABC 6kg
MESTO VGRADNIE: hodnik pred stopnis¢em, hodnik pred predavalnicami

Dobava in montaza gasilnega aparata namescen skladno z zahtevami
zasnove pozarne varnosti ter certifikatom z vpisanim letom veljavnosti.

OPOMBA:

Aparat namescen (postavljen) v niso za gasilni aparat (nisa popisana v

opremi)

aparati na prah 6kg (PEG) kos 3,00

Prikljucne pregibne cevi na obstojece prezracevalne tuljave iz tal
2.nadstropja vodene na streho za zagotavljanje nadaljenga naravnega

vleka zraka za spodnie etaze.
Izdelava dobava in montaza priklju¢nih kosov iz pocinkane plocevine ter

montaza PREGIBNIH PVC-PU CEVI fi 100-150mm ojacane s PVC ali Fe spiralo
kot npr. cev Santerm EOLO/PU/PVC/A —1039. Cev izdelana iz PU osnove,
debeline stene je 1,0 mm, brez vsebnosti kadmija in flora. Znotraj je gladka,
zunaj rahlo nagubana. Cev je dodatno ojacana s trdo PVC spiralo. Na zunanji
strani je tovarnisko vlita bakrena li¢na Zica za odvajanje stati¢ne elektrike.

Cevi priklju¢ene na obstojece tuljave prezracevalnih dimnikov na nivoju tlaka
2. nadstropja (tuljave iz kleti, pritli¢ja in 1. nadstropja) ter speljane na streho
v "stresne sklatle za prezracevanje". Tuljave se lahko na nivoju tlaka 2.N
zdruzi in pelje ven s samo eno cev vecjega premera v kolikor bo prostor. V
ceni uposevati samostojne cevi. Dimenzije obstojecih tuljav ni znana,
predvideva se vsaj fil50mm. Uskladiti se s projektantom strojnih instalacij in
arhitektom! Celotno izvedbo prilagoditi danim prostorskim moznostim.

TESNENIJE: Ob prehodu med mavcnimi stenami potrebno zvoéno tesnenje.
Prehod med 2. nadstropjem in streho vodotesno in toplotno izolacijsko
tesniti. Lahko se predvidi tudi kos iz pocinkane plocevine pravokotnega
prereza na katerega so iz notranje strani priklju¢ene vse 3 cevi (ali 1
zdruZena). lzvedbo prilagoditi glede na dani prostor. Uskladiti se z
arhitektom, projektantom strojnih instalacij in izvajalcem strojnih instalacij.

RESETKA: zunanje cevi oz. zdruZeni pravokotni kanal (znotraj "strene $katle
za prezracevalne kanale") morajo imeti resetko proti mréesu.

Specifikacija priklju€nih kosov:
- pozicija med osmi 3-5: prikljucni kos iz pocinane plocevine za 90° prikljucek
dim. 135x35x h25cm s tremi izhodi za prikljuéne cevi

kos. 2,00
- pozicija os 2: prikljucni kos iz pocinane plocevine za vertikalni prikljucek
dim. 125x22x h25cm s tremi izhodi za prikljuéne cevi
kos. 1,00
- pozicija med osema 6-7: priklju¢ni kos iz pocinane plocevine za vertikalni ali
horizontalni priklju¢ek dim. 130x20x h15cm s tremi izhodi za priklju¢ne cevi.
Izvedbo prilagoditi danemu prostorul!
kos. 1,00
- pregibne PVC cevi za prezracevanje fi 150mm. 4 sklopi tuljav, pri vsaki
dimniski tuljavi predvidene 3 cevi povprecne dolzine cca. 7.5m. 4 sklopi
m1 90,00
kpl. 1

SKUPAJ RAZNO:
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